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MEMORIA Reforma de la plaga Josep Sarquella

Generalitats

OBJECTE DEL PROJECTE

El procés de participacio ciutadana de I'any 2021 va preveure la millora i reforma de la plaga Josep Sarquella, amb la
finalitat de convertir aquesta plaga en un espai a cel obert on poder fer espectacles i concerts. Aquest és un dels
elements destacats per a la reforma i ha estat un dels factors importants, ja que s’ha previst de crear una mena de
grades integrades a la topografia i a la vegetacio.

Per altra banda, aquesta plaga, construida I'any 2002, en tractar-se d'una plaga situada a un nivell inferior dels carrers
del seu entorn, ha patit diverses situacions de crescudes d'aiglies plujanes. Aixo fa que es vulgui modificar la seva
topografia interior, per tal que quedi enrasada i no pateixi aquests problemes hidrics.

Per ultim, hi haura petites millores en I'enjardinament, I'enllumenat, la pavimentacio, per a modernitzar el seu concepte
i fer esteticament la plaga quedi completament renovada.

En resum, el projecte té els segiients objectius:
Crear grades fixes que permetin realitzar petits espectacles a cel obert
Pujar el nivell central de la plaga per evitar els problemes d’aiglies

a)
b)
c) Desplagar les columnes d’enllumenat i mobiliari de I'espai central per a deixar un espai diafan.
d) Millorar el reg de les zones enjardinades.

EMPLACAMENT

L’ambit d'actuacié és la plaga Josep Sarquella, situada entre 'avinguda Catalunya, el carrer Isaac Matas i Tauler, el
carrer Industria i el carrer Napols.

Ubicacié de la plaga en coordenades UTM 31N/ETRS89  E (x) 509949,5m N (y) 4633396,6 m
La superficie total del projecte és d’'uns 4.000 m2.
PROPIETARI

Els terrenys son de titularitat municipal, obtingut a través de la cessié de zones verdes i sistemes d’equipament de la
reparcel-lacio de 'ambit de 'avinguda Catalunya i el seu entorn.

PROMOTOR

L’Ajuntament de Palamos, en funci6 de les competéncies que ostenta, és el promotor del projecte i s'encarregara de
la contractacio de les obres per la seva execucid, sota la direccié dels Serveis técnics municipals.

REDACTOR DEL PROJECTE
L'arquitecte i arquitecte técnic Francesc Puig i Martorell, ha estat el redactor del present projecte.

Descripcié general del projecte

ESTAT ACTUAL
La plaga Josep Sarquella actualment té un estat de conservacio.

Tot i aix, els problemes endémics d'inundacions de la part central i els nous usos que se li volen donar, fa que calgui
actuar-hi per tal de garantir la seva major durabilitat i Us.

Cal tenir present com és la plaga, amb una part central circular de saulé i un anella al seu contorn de llamborda
ceramica tipus brick, i en el seu extrem, i entre el cercles i les voreres perimetrals, zones de gespa o arbrades.
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MEMORIA Reforma de la plaga Josep Sarquella

L’enllumenat es fa través dues columnes de 12 m d’'algada. Una de les quals esta situat a la part central de la plaga i
en condiciona la realitzacié d’'actes de gran format, ja que impedeix que els escenaris i cadires es situin a I'epicentre.

La part central de la plaga, enfonsada respecte les voreres perimetrals, no pot desaiguar per superficie, pero tampoc
es va poder connectar al seu contorn. Les aiglies de pluja s'acumulen en un pou drenant, el qual, té una limitacid
evident de capacitat i filtratge i s’ha mostrat del tot insuficient en moment de pluges intenses.

TOPOGRAFIA

S'ha utilitzat un planol topografic encarregat a I'efecte per 'area d’urbansime de I'Ajuntament que inclou la totalitat de
la plaga Josep Sarquella.

Tal com ja s’ha avangat, la placa esta deprimida respecte del seu entorn. El punt més baix, que correspont amb
I'epicentre de la plaga circular, esta situada a la cota 3,10 m.

A partir d'aquest punt la plaga creix cap al seu contorn, fins a assolir en el seu extrem la cota 4,70 m a I'avinguda
Catalunya i 3,60 m al carrer Industria.

JUSTIFICACIO DE L'ACTUACIO

L’actuacio es justifica en base a la necessitat de reformular els usos de la plaga i solucionar els problemes endémics
d’inundacions de la part central, eliminant I'estigma d’una plaga problematica i mal executada.

Els nous usos i la seva potenciacié s’ha vist recollida en els processes de participacié ciutadana municipals de I'any
2021, on la plaga Josep Sarquella va ser inclosa com un dels punts per a poder fer espectacles a cel obert de petit i
gran format.

En concret es preveu pujar la part cetnral de la mateixa de manera que el paviment estigui lleugerament per sobre del
seu contorn, i en moment de pluges molt intenses pugui vessar cap al seu perimetre.

Alhora s’hi constuiran grades integrades als talussos per tal que hi hagi un minim d’aforament fixe per a realtizar petits
espectacles musicals o teatrals sense haver de dur cadires o grades mobils.

També es desplacara I'enllumenat actual al seu contorn, per a deixar la part central de la plaga diafana, i
s'incrementara I'algada dels talussos laterals, per aillar la plaga del soroll i vistes dels carrers perimetrals.

CRITERIS FUNCIONALS | DE COMPOSICIO
S’ha optat per a seguir amb els materials de I'entorn consolidat, amb la utiitzacié de sauld, talussos de gespa,
paviments de formigo desaictivat de color sauld, grades de formigo color saulé i paviments del model tipus Palamés

en el seu contorn.

La grada s’ha buscar que sigui perfectament integrada als talussos (nous o existents), deixant que la vegetacio creixi
entre els bancs, per tal de millorar la seva frescor i sigui més agradable en epoques estivals.
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Descripcié de les obres

La relacié de feines descrites, no és una relacid correlativa, per la qual cosa, el constructor en funcié dels seus mitjans,
executara les feines en la manera més adequada, sempre d’acord amb la direcci6 facultativa.

PREVI

Previ a l'inici de les obres, delimitara 'ambit d’actuacio i es procedira a col-locar tanca per a evitar 'accés de persones
alienes.

Caldra indicar amb senyalitzacié de cartells I'inici de les obres i procedir a tancar una espai per a acopi de material.
ENDERROCS

Es procedira al desmuntatge dels bancs, papereres i altres elements de mobiliari que es puguin veure afectats per les
obres. També caldra desmuntar les columnes d’enllumenat afectades per I'obra, les quals seran dipositades dins 'obra
per a posteriorment ser reutilitzades.

Es procedira al tall dels limits de les zones on s’ha d’actuar, amb una maxima profunditat minima de 4-5 cm, per tal
de garantir que I'enderroc del paviment no afecti a les peces limitrofs.

Es procedira a I'enderroc del banc actual de formigd, aixi com dels paviments de ceramica brick que quedaran
enterrats pel paviments de sauld. Les peces brick seran acumulades en palets i traslladades a la nau de la brigada
municipal per a la seva reutilitzacio.

ENLLUMENAT, CLAVAGUERAM | REG

Tenint en compte que es tracta d’'una obra de construccio d’'unes grades i de recréixer el paviment, s’ha previst les
partides per tal de subsanar les possibles incidéncies amb la xarxa d’enllumenat, clavegueram i altres.

Basicament es tracta de tres actuacions que afecten al trasllat des dues torres d’enllumenat, la creacié d’una recollida
d'aiglies de pluja, amb un pou de tapa perforada en un punt baix i la nova xarxa de reg que s’ha de realitzar, per tal
d'adaptar-la a les grades i a la nova topografia.

Les torres d’enllumenat es situen al perimetre exterior del cercle de paviment de sauld, deixant la plaga “neta” pero6
garantint la seva il-luminacié. Per tal de permetre que es pugui modificar aquest enllumenat i fer una proposta més
especifica i ajustada, les obres deixaran dos tubs de polietilé de a75 mm amb arquetes a tots el contorn de la zona de
sauld. Aixd permetra en un futur, i sense aixecar el paviment, ubicar les noves lluminaries on es desitgi. També
permetre que es puguin passar cablejats vinculats a espectacles per dins els tubs evitant obstacles i riscos en
superficies.

Pel que fa a la recollida d'aiglies, i tenint en compte que actualment només hi ha un pou drenant sense connectar a la
xarxa municipal, es situara un pou prefabricat amb tapa foradada per a recollir les aigiies de la plaga en un punt baixa,
connectant aquest pou a la xarxa de plujanes del carrer Napols.

En referéncia al reg, i tenint en compte que els talussos seran incrementats, caldra desmuntar 'actual xarxa i fer-ne
una de nova, que no quedi tan enterrada. Es fara una xarxa de tubs de goters de polietilé de 16 mm amb goters cada
30 cm entre les grades a manera de manta de reg, situats a 20 cm per sota la cota d'acabat. Es preveu que hi hagi
també reg de goters atots els parterres.

Les zones de gespa es regaran amb una xarxa de polietile de 32 mm i aspersors de casa Hunter o similar. Els planols
de projecte detallen la situacié i ubicacié de la xarxa i canonades de reg.

PAVIMENTS

La part central de la plaga sera de saulé, per tal d'afavorir el drenatge de les aiglies de pluja i 'aportacio daiglies al
subsal de la zona.
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De l'acabat cap a la part inferior trobarem 10 cm de saulé net i compactat, una lamina de geotéxtil antigerminant, 10
cm de material granular seleccionant compactat al 98% del PM i un reomplert amb material de rebaixos, els quals
siguin aptes per a reomplerts.

Els accessos a la plaga seran realitzats amb formigd de color saulé i arid clar (evitant pedra grisa) desactivat, en el
qual se li donara un acabat rugos.

Alguns punts del perimetres seran ajustats i alineats a les noves mides amb panot Palamds 40x40 vermell, sobre
morter de 3 cm.

Els talussos exteriors també seran incrementats amb el material provinent de rebaix, fins una cota de -20 cm de la
cota d'acabat. El replanteig d’aquests talussos sera marcat per a direccié de les obres i un cop finalitzades les
graderies i bancs perimetrals.

MOBILIARI

El projecte preveu la creacio de graderies de formig6, de mides 50x65 cm, situades entre elles entre 50 i 150 cm, i a
una algada de 47 cm, a mode grada o amfiteatre.

S'ha previst que les grades (bancs) es facin amb formigé HA-20, amb arid marronés, i amb additius per tal que tingui
un color acabat “sauld”. Les cares vistes es deixaran buixardades.

Entre bancs, i per sota el terreny de jardineria, hi posarem grava reciclada compactada.
JARDINERIA

Els talussos del contorn s’hi estendra una capa de terreny vegetal adobat i garbellat apte per a jardineria de 20 cm,
en el que s'hi plantara gespa de baix consum hidric.

Termini d’execucid

Es preveu que el termini d’execucio sigui de 3 mesos, a tal efecte s'ha elaborat el seglient programa d'obra.

Programa d'obra

FASE D'OBRA

Mesures prévies

Enderrocs

Enllumenat, clavagueram, reg

Paviments

Mobiliari

Jardineria

Seguretat i salut

Preceptes legals

Les determinacions que han de complimentar els projectes estan establertes en el Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Public, i el corresponent Reglament de la Llei de la Administracions Publiques que la
desenvolupa (1098/2001, de 12 d’octubre).

Reglament de serveis:

Art. 8 — Atés que les obres les executara I'Ajuntament tenen la consideracio d’obres locals.
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Art. 12 — Les obres que contempla aquest projecte tenen la classificacio d’obres de reforma.

Art. 13 — El projecte es refereix a una obra completa, ja que és susceptible de ser lliurada a I'is general o al servei
corresponent.

Art. 14 — Aquesta obra no admet fraccionament i sera executada en una Unica fase i en base a aquest projecte.

Art. 15 — Aquest projecte ha estat redactat per un arquitecte técnic i arquitecte, amb la qual cosa es disposa de la
titulacié adequada per a la realitzacié del present projecte.

Art. 18 — Els diferents documents que constitueixen el projecte s’han definit de manera que un facultatiu competent
diferent de I'autor pugui dirigir, d’acord amb aquell, els treballs d’execuci6 de les obres.

Art. 19 - L’eficacia d'aquest projecte és indefinida a partir de la publicacié en el BOP de la seva aprovacio definitiva.
Malgrat aixo, quan préviament a I'execucio sobrevinguin circumstancies que la condicionen, el projecte aprovat haura
de ser sotmés als serveis propis de I'ens, per a 'examen técnic i adaptacio a aquells.

Contingut del projecte

El contingut documental dels projectes d'obres ordinaries s'estableix en l'article 24 i segiients del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, en I'article 233 de la Llei 9/2017, i en l'article 124 i seglients del Reglament de la
Llei de contractes de les administracions publiques.

Aquest projecte conté tota la documentacié exigida en aquests textos legals i que és la segtient:

A) Memoria explicativa de les necessitats a satisfer i els factors de tot ordre que s’han tingut en compte. D’acord
amb l'article 128 del RD 1098/2001, tindra caracter contractual.

B) Pressupost amb I'expressio dels preus unitaris i els descompostos, els estats d'amidaments i les dades precises
per a la valoraci6 de les obres.

C) Plec de condicions técniques particulars on es fa la descripcié de les obres i se’n regula la seva execucio.

D) Planols de conjunt i de detall de I'obra.

E) Estudi basic de seguretat i salut.

F) Annex de gestid de residus

G) Annex d’Us i manteniment

H) Programa de control de qualitat

I)  Documentaci6 complementaria i annexos justificatius

El projecte no inclou I'estudi geotécnic, ja que les necessitats propies de I'obra no ho requereixen, ja que es tracta
d’'una obra de poca entitat i sense carregues estructurals destacables, que afecta Ginicament els paviments i unes

petites grades d'una plaga existent sense modificar I'estat de carregues actuals.

Documents addicionals

CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, atés que el pressupost de contracte no ultrapassa els 500.000 €, no sera
necessari que 'empresa adjudicataria disposi de la corresponent classificacid.
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REVISIO DE PREUS

Per I'estudi dels preus simples de I'obra s’han considerat, per a la ma d’obra, els materials i de la maquinaria, els preus
de mercat a la zona, en data de redaccié del present projecte. En aquest projecte i vist el termini del mateix no es
realitzara revisio de preus.

PROCES D’ADJUDICACIO DE LES OBRES

Pel valor estimat del contracte, superior a 40.000 € abans de l'iva, es pot considerar com un contracte ordinari, i la
seva adjudicacio queda regulada per la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector public.

CONTROL DE QUALITAT

El contractista haura de destinar 'import del control de qualitat de I'obra d’acord amb el programa que ha confeccionat
la Direccié tecnica, i la partida previst en el propi projecte.

En finalitzar I'obra el contractista presentara un dossier amb la documentacié conjunta que reculli tots els documents
i assajos de control de la qualitat.

SEGURETAT | SALUT

El contractista haura de destinar I'import previst en el pressupost del projecte a realitzar per tal de posar en practica
les mesures de seguretat i salut previstes a I'estudi basic de seguretat i salut, i d'acord al Pla de seguretat i salut que
caldra que redacti, adaptant I'estudi basic a les caracteristiques de la propia empresa.

GESTIO DE RESIDUS

El projecte preveu les operacions de reciclatge, destriament i rebuig dels residus generats en la fase d’enderroc i de
construccio de l'obra. Els costos de la gestio de residus estan detallades en la partida del projecte prevista al respecte

o en les partides d’enderroc i excavacio.

Com a criteri general, i sempre que sigui tecnicament adequat, es promoura el reciclatge en la propia obra dels
materials generats en la mateixa, fet que es detalla en 'apartat de gestio de residus del projecte.

Autoritzacions
Les obres de reforma i adequacié no actuen dins la zona de transit i de proteccié de la zona maritima, ambits afectats
per la llei d'aiglies o carreteres, per lo que no caldra comunicar la realitzacié de les obres a I'ens pertinent de la

Generalitat de Catalunya.

També cal exposar que no s'afecten propietats privades ni s'ocupen provisionalment, de manera que no caldra
realitzar expropiacions o afectacions de finques privades.

Accessibilitat dels espais publics

Cal establir que les obres converteixen la part central de passeig i els guals en un espai exterior adaptat, per la qual
cosa, i tenint en compte la Llei 13/2004, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, el projecte promou I'adaptacié dels espais
publics municipals.

Pel que fa a la normativa d’'accessibilitat de caire estatal, aquest projecte acompleix amb els criteris establerts a la
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacién de los espacios publicos urbanizados.

Normativa urbanistica

La tipologia d'obres a realitzar s'ajusten a les disposicions establertes en el Pla d’ordenacié urbanistica municipal
(POUM) aprovat definitivament el 26 de setembre de 2007 i publicat en el DOGC niim. 5233, de 10 d’'octubre de 2008,
ja que es tracta d'obres de reforma d'una plaga i un sistema d’equipaments publics, amb classificacié de sistema de
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sistema d'espais lliures i qualificacio de jardins i zones verdes (P2) i sistema d’equipament comunitari cultural (E3),
per la qual cosa son perfectament compatibles i ajustades a la normativa urbanistica pel que fa a la zona de jardins i
zones verdes. A I'ambit de 'equipament, i atenent l'article 55 i 56 de les NNUU del POUM es pot destinar de manera
provisional a I'is de zona verda.

P2

Plaga de Jozep
Sarquella| Escobet

Imatge del POUM

Pressupost de les obres

El pressupost d’execucio per contracte, que inclou la part proporcional de despeses generals (13%), el benefici
industrial (6%) i I''VA vigent (21%), s'estima en 128.916,22 € (cent vint-i-vuit mil nou-cents setze euros amb vint-i-dos
centims).

Vida util de la inversid

La vida 0til d'aquest tipus d’actuacions s'estableix en 20 anys, si es desenvolupa un programa de manteniment i
conservacié adequat.
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Aquest Plec de Condicions Tecniques Generals comprén el conjunt de caracteristiques que hauran de complir els
materials emprats a la construccio, aixi com les técniques de la seva col-locacio6 a 'obra, i les que hauran de manar
I'execucio de qualsevol tipus d'instal-lacié i obres accessories i depenents. Per a qualsevol tipus d’especificacidé no
inclosa en aquest Plec es tindra en compte el que indiqui la normativa esmentada a I'apartat de “disposicions
aplicades”. Les Condicions Técniques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin modificades per
les Condicions Técniques Particulars del projecte, en cas que s'inclogui I'esmentat document.

Condicions generals

DOCUMENTS DEL PROJECTE
El projecte consta dels seglients documents:

- Memoria i annexos

- Plec de condicions técniques.
- Pressupost

- Estudi de seguretat i salut

- Planols

- Annexos

El contingut d’aquests documents s’haura detallat a la meméria. S’entén per documents contractuals aquells que
resten incorporats al contracte i que son d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests
documents, en cas de licitacio sota pressupost, son:

- Memoria

- Planols

- Plec de Condicions amb els dos capitols (Condicions Técniques Generals i Condicions Tecniques
Particulars)

- Mesuraments

- Quadre de preus nim. 1

- Quadre de preus nim. 2

- Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte son informatius i estan constituits pels annexos, els estats, els
pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de I'Administracié. Els esmentats
documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Administracio, sense que aixd suposi que es
responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a
complement d’informaci6 que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. Només els
documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no
podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents
informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinaria i materials, fixacio de lloseres, préstecs o
abocadors, distancies de transport caracteristiques dels materials d’esplanacio, justificacié de preus, etc), llevat que
aquestes dades apareguin en algun document contractual. El contractista sera, doncs, responsable de les errades
que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als
documents informatius del projecte. Si hi hagués contradiccio entre els planols i les Condicions Tecniques Particulars,
en el cas que s'incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit
en les Condicions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les Condicions
Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omés als planols, o viceversa, s’haura d’executar com si s’hagués exposat
a ambdos documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents
i tinguin preu al contracte.

RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista és responsable de I'execuci6 de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els
documents que componen el projecte. Com a conseqiéncia d'aixo, esta obligat a I'enderroc i reconstruccié de tot el
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que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la direccio técnica de les obres hagi reconegut i
examinat la construccio durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara a la direccio facultativa la relaci¢ detallada de la maquinaria,

mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucio de les obres, amb les dades seguents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d’'emprar en I'execucié dels treballs.

b) Técnic amb ftitulacié adequada designat pel contractista per a la direccid de les obres, que quedara
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haura de comunicar a la direcci6 facultativa. El técnic quedara
adscrit en qualitat de cap d’obra amb residéncia en la localitat on es desenvolupin els treballs i haura de romandre
durant les hores de treball a peu d'obra.

c) El contractista també facilitara a la direccié facultativa una relacié numerada per oficis i categoria del personal
que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

d) El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del
contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacio es regira pel que estableix I'article 116 de
la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (d'ara endavant LCAP).

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitara un local per a despatx exclusiu de la direccio
facultativa de I'obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

f)  Apeticié de la direccio facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposara
a peu d’obra d'una linia telefonica i de FAX i servei de correu electronic

g) Encasque el cap d'obra s'absentés de I'obra, haura de deixar instruccions per a la seva localitzacié immediata.

h) L'administracid, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucid del personal del contractista, sense obligacid
de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar I'exercici d'aquesta facultat. Aixd no obstant, el
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

i) Amb relaci¢ a I'oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regira pel que disposen les clausules 7, 819 del Plec
de Clausules Administratives Generals. El contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que
es va comprometre dedicar a la licitacié i la direccid, per al normal compliment de llurs funcions. Aixi mateix, el
contractista haura de disposar a peu d’obra d’'un local apropiat com a oficina.

COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Hom es regira pel que s'estipula a les clausules del Plec de Clausules Administratives Generals. Aixi mateix, es
compliran els requisits vigents per a 'emmagatzematge i la utilitzacié d’explosius, carburants, prevencié d'incendis,
etc., i s'ajustara al que prescriu el Codi de Circulacié, Reglament de la Policia i conservacio6 de carreteres, Reglament
electrotécnic de baixa tensio, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicacié
en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte.

INDEMNITZACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA

Hom es regira pel que disposi I'article 194 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP)
i les clausules del Plec de Clausules Administratives Generals. Particularment, el contractista haura de reparar, a
carrec seu, els serveis publics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
El contractista adoptara les mesures necessaries per tal d’evitar la contaminacié de rius, llacs i dipdsits d'aigua, aixi
com del medi ambient, per I'accié de combustibles, olis, lligants, fums, efc., i sera responsable dels damnatges i
perjudicis que es puguin causar. El contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta
finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix les clausules de I'esmentat Plec de Clausules Administratives
Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes, que s'esmenten a les clausules del Plec de Clausules Administratives Generals, seran
a carrec del contractista, si a les Condicions Técniques Particulars o al contracte no es preveu explicitament el contrari,
les seguients despeses:

- despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria

- despeses de construcci6 i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes, etc.

- despeses de llogaters o d'adquisici6 de terrenys per a dipdsits de maquinaria de materials

- despeses de proteccidé d'amas i de la mateixa obra contra tot deteriorament
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- despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal‘lacions per al subministrament d'aigua i d’energia
eléctrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.

- despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotacio i
utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors

- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc.

- despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucid, excepte les que corresponen a
expropiacions i serveis afectats

- despeses ocasionades pel subministrament i col-locacio dels cartells anunciadors de I'obra

- el contratista haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtencié dels permisos,
visats, llicencies i dictamens necessaris per a I'execuci6 i posada en servei de les obres, del projecte eléctric,
d’enllumenat public i de semaforitzacio, aixi com del visat del col-legi professional corresponent.

- Segons allo que estableix la clausula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals, seran a compte
del contractista les despeses d’assaigs de Control de Qualitat, fins a I'1% del pressupost de licitacié.

- qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris contractats

DIRECCIO DE LES OBRES

L’Administracié, a través de la direccié de I'obra, efectuara la inspeccié, comprovacié i vigilancia per a la correcta
realitzacio de I'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clausules del Plec de Clausules Administratives
Generals.

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO DE LES OBRES

Queda entés d'una manera general, que les obres s'executaran d’acord amb les normes de bona construccio
lliurement apreciades per la direccio técnica de les obres. El contractista de les obres notificara a la direccio6 tecnica
de les obres, amb I'antelacio que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de I'execuci6 de les que
hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran planols precisos per a llur comprovacio, constatacié, medicio
i liquidacié, que seran subscrits per la direccié tecnica de les obres. Aquests planols els aportara el contractista a
mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direccié d’obra. El contractista haura
d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medicio, excepte que s'avingui amb el que proposi la
direccid técnica de les obres.

MODIFICACIONS D'OBRA

Ni el director de I'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el
contracte, sense I'aprovacié prévia per I'Administracié de la modificacid i del pressupost que en resulti com a
conseqliéncia, i se seguiran els tramits previstos a I'article 203 i posteriors de la LCSP.

CONTROL D'UNITATS D’'OBRA

El control d'unitats d'obra s’executara d'acord amb el programa de Control de Qualitat redactat pel director de
I'execucio de I'obra. L'import, es el que figura en el pressupost de licitacio o el que estableixi el director de les bores,
fins al limit marcat en el Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié. El laboratori encarregat del
control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud de la direccié facultativa de les obres, d’acord
amb el seglient esquema de funcionament:

1) A criteri de la direccio facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa esmentat
més amunt.

2) El contractista avisara al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control corresponent; a
tals efectes el contractista facilitara al laboratori la seva tasca.

3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Ordres.

4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament al contractista, al marge del que
s'especifica al segon paragraf.
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MESURES D’ORDRE | SEGURETAT

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura marxa dels
treballs. Es obligacio del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matéria de seguretat i salut,
especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. En totes les obres amb pressupost de licitacio inferior a
300.000 euros, el cost de la seguretat i salut es considerara inclos als preus unitaris. En totes les obres amb pressupost
de licitacié superior a 300.000 euros, el contractista haura de presentar certificacio que acrediti que té concertada una
asseguranca per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.000 euros.
L’Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el
compliment d’aquesta estipulacio, sense que el periode de suspensio sigui computable a efectes d’indemnitzacio per
retard en el pagament de certificacions.

CONSERVACIO DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d'aquests, ha d’adoptar les mesures
necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetacio existent en allo
estrictament necessari per a la seva implantacio. Tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per a rebaixar
la contaminaci6 acustica. El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la zona objecte del
projecte d'urbanitzacid, fins a I'extincio del contracte. Sense la prévia autoritzacié del director de I'obra el contractista
no podra realitzar cap tala d'arbres. El contractista sera responsable unic de les agressions que, en els sentits abans
apuntats, i qualssevol altres dificiment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar
els mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direccié d’obra o dels organismes
institucionals competents en la matéria.

OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la direccio
tecnica de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixara el preu que cregui just, d’acord
amb les diferéncies que hi haguessin, i el contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas que no s'hi
conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direccio
tecnica de les obres, sense que aixd signifiqui motiu de prorroga en cas d’execucio.

REPLANTEIG DE LES OBRES

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucio de les obres,
els quals han de ser aprovats per la direccié de I'obra. També haura de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts
de detall que la direccio consideri necessaris per a 'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots
els materials, equips i ma d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del contractista.

SENYALITZACIO DE LES OBRES

El contractista esta obligat a instal-lar a carrec seu els senyals que calguin per indicar 'accés a I'obra, la circulacié a
la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 'obra, tant a 'esmentada zona com als limits
i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa referencia les clausules del Plec de Clausules
Administratives Generals.

Aixi mateix, en el termini de vuit dies habils, posteriors a l'inici de les obres, el contractista estara obligat a instal-lar, a
carrec seu, un cartell anunciador de les obres, d'acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals
efectes, la direccié facultativa aportara al contractista les caracteristiques del cartell, aixi com la situacié on s’haura
d'instal-lar.

MATERIALS
A més del que es disposa a les clausules del Plec de Clausules Administratives Generals, caldra observar les
prescripcions seglients: Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista

haura d'utilitzar, obligatoriament, les esmentades procedéncies, llevat autoritzacié explicita del director d’obra. Si fos
prescindible, a judici de 'Administracid, canviar aquell origen o procedéncia, hom es regira pel que es disposa a les
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prescripcions técniques del projecte i a les clausules del Plec de Clausules Administratives Generals. Si per complir
les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'esplanacio, préstecs i pedreres, que figuren
com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindra I'obligacié d’aportar altres materials, que
compleixin les prescripcions, sense que per aix0 tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindra, a carrec seu, I'autoritzacid per a I'is de préstecs, i aniran també a carrec seu totes les
despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. El contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la
suficient antelacid, les procedéncies dels materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades
necessaries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. Abans de la col-locacié de qualsevol material, el contractista
presentara, a sol-licitud del director de I'obra, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacié estesos per una
entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d'utilitzar a I'obra. En cap cas podran ser
arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéncia dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.

DESVIAMENTS PROVISIONALS

El contractista executara o condicionara, en el moment oportu, les carreteres, camins i accessos provisionals per als
desviaments que imposin les obres, amb relacio al transit general i als accessos dels confrontants, d'acord amb el que
es defineix al projecte 0 amb les instruccions que rebi de la direccié. Els materials i les unitats d'obra, que comporten
les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Técniques Particulars es digui expressament
el contrari, és a dir, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin,
valorades segons els preus de contracte. Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I'execucio
normal de les obres, a criteri de la direccio, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitara
o accelerara I'execucio6 de les obres. Tampoc seran d’'abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts
provisionals, etc., necessaris per a la circulacio interior de I'obra, per a transport dels materials, per a accessos i
circulacié del personal de I'Administracio, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haura de mantenir els
esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulacio. La conservacio, durant el termini d'utilitzacio
d’aquestes obres provisionals, sera a carrec del contractista.

ABOCADORS

Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Condicions Técniques Particulars, la localitzacié d’abocadors
autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacid, seran a carrec del contractista. Ni el fet que la distancia
als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta en la justificacio del preu unitari, que
s'inclou als annexos de la memoria, ni 'omissié en I'esmentada justificacio de I'operacié de transport als abocadors,
seran causa suficient per al-legar modificacié del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’'obra
corresponent no inclou la dita operaci6 de transport a I'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que
la unitat si que la inclou. Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut
de I'excavacié de I'esplanament, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraple, replens, etc., i la direccié d’'obra
rebutja aquest material perqué no compleix les condicions del present plec, 0 bé existeixen residus o material de
possible toxicitat, el contractista haura de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament
complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats
de material procedent de préstecs. En cas que vagin a 'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment
de les disposicions vigents que facin relacio al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris
i canons. Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de la complimentacié de la normativa vigent en materia de
medi ambient. El director de les obres podra autoritzar abocaments de terres a l'interior d’arees parcel-lades, zones
verdes i d’equipament, amb la condicié que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direccio i
estesos i compactats correctament. Les despeses de 'esmentada extensié i compactacié dels materials seran a carrec
del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podra extreure cap tipus
dematerial de les arees esmentades al paragraf anterior, sense I'autoritzacié expressa del director de I'obra. La
destinacid i Us de qualsevol material que s'extregui de I'obra la determinara la direccié técnica de I'obra. En cas que
es faci sense la seva autoritzacid, sera a carrec del contractista la reposicié del material extret.

EXPLOSIUS
L'adquisicio, transport, emmagatzematge, conservacié, manipulacié i utilitzacié de metxes, detonadors i explosius es
regira per les disposicions vigents a I'efecte, completades amb les instruccions que figurin al projecte o les que dicti la

direccié d'obra. Anira a carrec del contractista I'obtencié de permisos, llicencies per a la utilitzacié d’aquests mitjans, i
el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. El contractista estara obligat al compliment
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estricte de totes les normes existents en matéria d'explosius i d’execucié de voladures. Per tant, tots aquells treballs
en qué es requereixi 's d'explosius, s’hauran de realitzar amb estricte compliment del Reglament General de Normes
Basiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 dabril de 1985, de I'Ordre de 20 de marg de 1986,
per la qual s’aproven les instruccions tecniques complementaries relatives als capitols 1V, V, IX i X d'aqueix Reglament
i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament
de Treball i IndUstria de la Generalitat de Catalunya. La direccié podra prohibir la utilitzacié de voladures o determinats
meétodes que consideri perillosos, encara que l'autoritzacié pels métodes utilitzats no allibera el contractista de la
responsabilitat dels damnatges causats. El contractista subministrara i col-locara els senyals necessaris per advertir
el public del seu treball amb explosius. El seu emplagament i estat de conservacié garantiran, en qualsevol moment,
llur perfecta visibilitat. En tot cas, el contractista sera responsable dels damnatges que es derivin de la utilitzacio
d’explosius.

SERVITUDS, SERVEIS | ELEMENTS AFECTATS

Amb relacié a les servituds existents, hom es regira pel que s’estipula al Plec de Clausules Administratives Generals.
A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin
definides als planols del projecte. Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindra I'obligacié de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacio,
proteccio o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la direccié consideri convenient per
a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs i seran abonats, bé amb carrec a les partides
alcades existents a I'efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicacio dels preus del quadre num. 1. En llur
defecte, hom es regira pel que s'estableix a les clausules del Plec de Clausules Administratives Generals.Tots aquells
elements existents ja siguin edificacions, especies vegetals en general o altres elements que s’hagin de conservar, es
protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanéncia fins a I'extincié del contracte. A tals efectes, i
seguint les instruccions del director de I'obra, se senyalaran sobre el terreny abans d'iniciar-se les obres. Els que es
malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposara al seu carrec. L'element reposat haura de tenir
les mateixes caracteristiques que I'existent abans de malmetre’l. Quan sigui necessari executar determinades unitats
d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan
s’escaigui I'execucio simultania de les obres i la substitucié o reposicié de serveis afectats, el contractista estara obligat
a emprar els mitjans adequats per a la realitzacié dels treballs amb el maxim de cura, de manera que s’eviti una
possible interferencia i risc de qualsevol tipus. El contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o
propietaris de serveis planols de definicid de la posicio dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades
de serveis soterrats mitjangant treballs d’execucio manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment
originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacié. Si com a conseqtiéncia de tot
I'anterior s’han d’efectuar manualment o mecanicament alguns treballs o s’han de reparar instal-lacions afectades, el
cost corresponent sera integrament a carrec del contractista.

EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

L’existéncia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les obres, no sera motiu de
reclamacio economica per part del contractista. El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les
interferencies siguin minimes i, si s’escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que
aixd sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el
contractista prendra totes les mesures necessaries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. Les despeses
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als
preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamacié. En cas que I'anterior impliqui la necessitat
d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direccié de les obres, i el
possible cost addicional es considerara inclos als preus unitaris, com en I'apartat anterior.

INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucio de les obres, sigui possible realitzar
treballs de jardineria, obres complementaries, com ara I'execucio de xarxes eléctriques, telefoniques, o altres treballs.
En aquest cas, el contractista complira les ordres de la direcci6 de I'obra, referents a I'execucio de les obres, per a les
fases que marqui la direccid de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades
i d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o
increments de cost, deguts a I'esmentada execucio per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no
podran ser, en cap moment, objecte de reclamacio.
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DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comengar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de que disposi, 0 mitjancant
el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haura d’estudiar i replantejar sobre el
terreny els serveis i instal-lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i
assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. Si el director de I'obra esta conforme, sol-licitara de
I'empresa i organismes corresponents la modificacié d’aquestes installacions. Aquestes operacions s'abonaran
segons el que s'especifiqui al quadre de preus num. 1. L’empresa adjudicataria de les obres de desviament de
qualsevol servei existent no tindra dret a cap indemnitzacié pel retard per dificultats en I'execucié de les dites obres,
en cas que la direccidé d'obra consideri necessaria I'adjudicacié a una altra empresa. En qualsevol cas, 'empresa
contractista principal no tindra dret a cap tipus d'indemnitzacié.

RECEPCIO D'OBRA | TERMINI DE GARANTIA

* Neteja final de les obres.

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcié, a la neteja general de
I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis que segons
la direcci6 d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar 'obra executada
en perfecte estat de policia.

* Recepcid de les obres.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la direccio técnica de les obres practicara un
reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran
els tramits per a la seva recepcié. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al
contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-
los, acabat el qual la direccié técnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat
correctament, s'iniciaran els tramits per a la seva recepci6. Abans de la recepcio, i d'acord amb el que s'especifica al
present plec i la LCSP, el contractista aportara a la direccio técnica tota la documentacié necessaria sobre els serveis
realment executats, que permetin a I'’Administracio elaborar el planol definitiu de 'obra. Aixi mateix i previ a la recepcio,
el contractista aportara a la direccié facultativa la legalitzacio de la instal‘lacié d’enllumenat, reg en baixa tensio i
qualsevol altre tipus d'instal-laci6 eléctrica. Haura d’'aportar tota la documentacié necessaria (projectes, visats,
butlletins, actes d'inspeccié i control, certificat d'instal-lacié, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensié i els
diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent. També disposara tot el necessari per fer totes les proves de
recepcio que demani la Direccié d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia
com de nit, inclos aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent eléctric a I'obra. No es permetran
recepcions parcials.

* Termini de garantia.

El termini de garantia de I'obra sera d’'un (1) any, comptat a partir de la signatura de I'acta de recepcid, llevat que en
el Plec de Condicions Técniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. Aquest
termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalitzacio i
barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas que I'obra
s'arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construccio, degut a I'incompliment del contracte
per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la
recepcio.

CONSERVACIO DE LES OBRES

La conservacio de I'obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacid i tots aquells treballs que siguin
necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservacio s'estén a
totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalitzacio i barreres, plantacions,
enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). A més del que es prescriu al present article,
hom es regira pel que es disposa a les clausules del Plec de Clausules Administratives Generals.El present article
sera d'aplicacio des de I'ordre d’'endegament de les obres fins a la seva recepcid. Totes les despeses originades per
aquest concepte seran a compte del contractista. També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que
s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves
previsions econdmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin
convenients.
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LIQUIDACIO
La liquidacio de les obres es regulara conforme al que disposen I'article 111 del LCSP.
PREUS UNITARIS

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus nim. 1, sera el que s'aplicara als mesuraments per a obtenir
limport d’execucio material de cada unitat d'obra.

Complementariament al que es prescriu a les clausules del Plec de Clausules Administratives Generals, els preus
unitaris que figuren al quadre de preus nim. 1 inclouen sempre, llevat prescripcio expressa en contra del document
contractual el segiient: subministrament (inclds drets de patent, canon d’extraccio, etc.), transport, amas, manipulacié
i utilitzacié de tots els materials usats a I'execucio de la corresponent unitat d’obra; les despeses de ma d’obra,
maquinaria, mitians auxiliars, ferramentes, instal-lacions, normalment o incidentalment, necessaries per acabar la
unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposicid dels preus unitaris que figura al quadre de preus nim. 2 és d’aplicacio exclusiva a les unitats d’obra
incompletes; el contractista no podra reclamar modificacio dels preus en lletra del quadre num. 1 per a les unitats
totalment executades, per errades i omissions a la descomposicié que figura al quadre nim. 2. A I'encapgalament
d’ambdos quadres de preus figura una adverténcia a aquest efecte. Fins i tot a la justificacio del preu unitari que
apareix al corresponent annex a la memaria, s'utilitzen hipoétesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres:
jornals i ma d'obra necessaria; quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus de materials basics; procedéncia
o distancies de transport, nombre i tipus d’operacions necessaries per a completar la unitat d’obra; dosificacio,
quantitat de materials, proporcié de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no
podran arguir se com a base per a la modificacio del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a
justificar Iimport del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. La descripcio de les
operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als corresponents articles del present
plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensi6 dels conceptes que comprén la unitat d’'obra. Per
aixo, les operacions o materials no relacionats, perd necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat,
formen part de la unitat i, conseqlientment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

PARTIDES ALGADES
En el projecte no existeixen partides algades.
ABONAMENT D’UNITATS D'OBRA

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de preus nim.
1, s’entendra que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. Al calcul de la proposicié econdmica s’haura de
tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per
assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relacié a la resta d’obra realitzada, es considerara
inclos als preus unitaris del contracte i no podra ser objecte de sobrepreu. L’'omissi6 ocasional dels esmentats elements
als documents del projecte no podra ser objecte de reclamacio, ni de preu contradictori, perqué es consideren
expressament inclosos als preus del contracte. Els materials i operacions esmentats son els que es consideren
necessaris i d'obligat compliment a la normativa relacionada en el projecte.

DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d'aplicacio les

disposicions seguents:

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei d'Urbanisme (TRLUC).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d’'Urbanisme.

- Llei 8/2007, de 28 de maig, del sol.

- Llei 92017, de 8 de novembre, de contractes del Sector public.

- Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, per el que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques.

- Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Plec de Clausules Administratives Generals per la
Contractacio d'Obres de I'Estat (BOE 16-2-1971).

- Reial Decret Legislatiu 2/2008, sobre regim del sol i valoracions.
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- Llei 20/1991 de promocit de I'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques. (Capitol 1: Disposicions
sobre barreres arquitectoniques urbanistiques). (DOGC niim 1526 de 4/12/1991)

- Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de
supressio de barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d’accessibilitat. (Capitol 2 :

- Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques —BAU-). (DOGC num. 2043 de 28/04/1995).

- Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres (BOE 30-07-1988).

- Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres. (BOE

- 23-09-94).

- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refds de la Llei de carreteres.

- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres (DOGC num. 4027
10-12-2003).

- Codi de circulacié vigent.

- Decret 114/1988, de 7 d'abril d’Avaluacié d'impacte ambiental.

- Llei 3/1998, de la Intervencio integral de I'Administracio Ambiental, modificada per la Llei 1/1999 i per la Llei
12/2006.

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en materia de medi ambient i de modificacid de les lleis 3/1988 i 22/2003,
relatives a la proteccié dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de I'accés motoritzat
al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequacié de les activitats d'incidéncia ambiental

- Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, Text refés de la Llei d'avaluacié d'impacte ambiental (BOE 26-1-
2008).

- Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluacié dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient
(BOE 29-4-2006).

- Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per I'execuci6 del Reial Decret
Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, Avaluacié d'Impacte Ambiental (BOE 5-10-1988).

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de proteccio, gestio i ordenacio del paisatge.

- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de proteccio, gestio i
ordenacid del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integracio paisatgistica.

- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestio dels residus de construccié i
demolicié (BOE 13-2-2008).

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.
(DOGC num. 5430).

- Decret 69/2009, de 28 d'abril de 2009, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissié de residus
en els diposits controlats.

- Condicions Técniques d'elements simples i compostos d’edificacié, urbanitzacio i enginyeria civil, Institut de la
Construccio6 de Catalunya.

- Ordre FOM 1199/2005, de 18 dabril, per la qual s’actualitza la composici6 de la Comissié Permanent del Formigé.

- RD 1247/2008, de 18 de juliol, per el qual s'aprova la instruccié de formigé estructural. Correccié d’errors 24-12-
2008, BOE 309/51901.

- Decret 996/1999, d'11 de juny, per el qual es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 d'octubre, per el que es
reestructura la Comissio Permanent del Formigo, i el Reial Decret 2661/1998, d'11 de desembre, per el que
s’aprova la Instruccié del Formigo Estructural (EHE).

- Instruccio relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre de 12 de
Febrer de 1998.

- Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, per el qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacio, modificat pel Reial
Decret 173/2010, de 19 de febrer, en matéria d’accessibilitat i no discriminacio de les persones amb discapacitat.

- Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document técnic de condicions basiques
d’accessibilitat i no discriminacio per 'accés i utilitzacio dels espais publics urbanitzats.

- Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, per el qual s'aprova el Document Basic “DB-HR Proteccié front el soroll”
del Codi Tecnic de I'Edificacio i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi
Teécnic de I'Edificacio. Modificat pel Reial Decret 1675/2008, de 17 d’octubre.

- Instruccié per al control de fabricacié i posada en obres de mescles bituminoses.

- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Tragat i la Instruccio de carreteres” (BOE nim. 28 de 2/02/2000)

- Instrucci6 5.1-IC Drenatge aprovada per I'Ordre de 21 de juny de 1965, modificada parcialment per I'Ordre
Ministerial de 14 de maig de 1990, que aprova la Instrucci6 5.2-IC “Drenatge superficial’.

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s'aprova la norma 6.1-IC : “Seccions de ferm”, de la
Instruccio de carreteres. (BOE num. 297 de 12/12/2003).

- Ordre de 23/5/1989 per la que s'aproven les Instruccions 6.2-IC de “ferms rigids”.

- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s'aprova la norma 6.3-IC: “Rehabilitacio de ferms”, de la
Instrucci6 de carreteres. (BOE num. 297 de 12/12/2003).
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Reial Decret 637/2007, de 18 de maig, per el que s'aprova la norma de construccio sismorresistents: ponts
(NCSP-07)

Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s'aprova la Norma de Construccio Sismorresistent. Part
General i d'Edificacio (NCSP-02).

UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de circulacio utilitzades per peatons i
vehicles. Principis de construccio, assaigs de tipus, marcat, control de qualitat.

Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1967 i del de maig de
1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementariament la resta de les Normes UNE.
Plec de Prescripcions Tecniques Generals per obres de carreteres i ponts de la Direccio General de Carreteres i
Camins veinals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions aprovades
posteriorment.

Posteriors modificacions:

Ordre de 31 de juliol de 1986 per la qual s'aprova la Instruccié de la Direccié General de Carreteres sobre seccions
de ferm en autovies, derogada per I'Ordre de 23 de maig de 1989, que aprova la Instruccié 6.1 i 2-IC sobre
seccions de ferm, 'esmentada derogacié no afecta els annexes.

Ordre Circular 293/86 T, sobre lligants bituminosos, de 23 de desembre de 1986. - Ordre Circular 295/87 T,
recomanacions sobre elements metal-lics per formigd armat o pretesat, de data 6 d'agost de 1987.

Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988 ( BOE 3/02/88) sobre modificacié de determinats articles del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificacié passa a denominar-se PG-4).
Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 18/05/89), per la qual es modifiquen parcialment preceptes del Plec
de Prescripcions Técniques Generals per obres de carreteres i ponts.

Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 910/89), per la qual s'aprova la modificacié de I'article 104 del
Plec de Prescripcions Técniques Generals per obres de carreteres i ponts.

Ordre Circular 325/97 T, de 30 de desembre de 1997, sobre senyalitzacio, abalisament i defensa de les carreteres
en allo referent als seus materials constituents.

Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, pel que s'actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en alld relatiu a conglomerats hidraulics i lligants
hidrocarbonats (BOE 22/01/2000).

Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999, per la qual s'actualitza el Plec de Prescripcions Técniques Generals
per a obres de Carreteres i ponts, en allo relatiu a senyalitzacio , abalisament i sistemes de contencié de vehicles
(BOE 28/01/2000).

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, sobre geotécnia vial en allo referent a materials per a la construccio
d’explanacions i drenatges. - Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig, sobre riscos auxiliars, mescles bituminoses i
paviments de formigé.

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s'actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002).
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construccié d’explanacions,
drenatges i fonaments (BOE, de I'11 de juliol).

Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms, modificada per I'Ordre Circular 10
bis/2002, per la qual es modifiquen parcialment determinades referéncies a I'assaig de blau de metilé en les
Ordres Circulars 5/01 i 10/02.

Ordre FOM/891/2004, de I'1 de marg per la que s'actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

Ordre Circular 21/2007, sobre I's i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que
incorporen cautxu procedent de pneumatics fora d'ts (NFU).

Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es dicten instruccions complementaries per la utilitzacié
d’elements auxiliars d’obra en la construccié de ponts de carretera. (BOE 27/12/07).

Ordre Circular 24/08 sobre el Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts (PG-
3). Articles: 542 — mescles bituminoses en calent tipus formigd bituminés i 543 — mescles bituminoses per capes
de rodadura. Mescles drenants i discontinues.

Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats dalta viscositat amb cautxt procedent de
pneumatics fora d’is (NFU) i criteris a tenir en compte per la seva fabricaci6 in situ i emmagatzematge en obra.
Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s'aprova la instruccié per a la recepcié de ciments (RC08). Correccid
d’errors BOE 220/37099.

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol "José Luis Escario”. Normes DIN, ASTM i altres
normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
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Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalitzacio de carreteres, aeroports, estacions ferroviaries,
d’autobusos i maritimes i serveis publics d'interés general en 'ambit de les Comunitats Autbonomes amb una altre
llengua oficial diferents del castella (BOE del 27 de febrer de 1982).

Reial Decret 2296/1981, de 3 d'agost, sobre senyalitzacid de carreteres, aeroports, estacions ferroviaries,
d’autobusos i maritimes i serveis publics d'interés general en I'ambit territorial de les Comunitats Autdnomes
(BOE del 9 d'octubre de 1981).

Ordre, de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aprova la Norma 8.1-IC Senyalitzacid vertical, de la Instruccié
de carreteres (BOE de 29 de gener de 2000).

Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2-IC sobre marques vials, (BOE del 4 d’agost i 29
de setembre de 1987).

Ordre, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instruccié 8.3-IC sobre senyalitzacio, abalisament, defensa,
neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles (BOE del 18 de setembre de 1987).

Ordre Circular 15/2003, de 13 d’'octubre, sobre senyalitzacio dels trams afectats per la posta en servei de les
obres. -Remat d’obres-.

Ordre Circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificacié i ubicacio de cartells d’obres.

Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions técniques i garanties
de seguretat en linies eléctriques d'alta tensi6 i les seves instruccions técniques complementaries ITC-LAT 01 a
09.

Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector
electric.

Reial Decret 842/2002, de 2 d’'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotécnic per baixa tensié. Suplement
amb el Reglament electrotécnic per baixa tensié i instruccions técniques complementaries (ITC) BT 01 a BT 51.
Anul-lat l'incis 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Senténcia de 17 de febrer de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal
Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004.

En particular :

ITC BT-06 Xarxes aéries per distribucié en baixa tensio.

ITC BT-07 Xarxes subterranies per distribucio en baixa tensio.

ITC BT-08 Sistemes de connexi6 del neutrd i de les masses en xarxes de distribucio.

ITC BT-09 Instal-lacions de I'enllumenat exterior.

ITC BT-10 Previsié de cargues per subministraments en baixa tensid.

ITC BT-11 Xarxes de distribucié d’energia electrica. Escomeses.

Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instruccié técnica complementaria (ITC)
BT 52 "Instal-lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recarrega de vehicles eléctrics", del Reglament
electrotécnic per a baixa tensid, aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, i es modifiquen altres
instruccions técniques complementaries del mateix.

Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribucid,
comercialitzacio, subministre i procediments d’autoritzacié d'instal-lacions d’energia eléctrica.

Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexié d'instal-lacions fotovoltaiques a la red de baixa
tensid.

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Eléctric.

Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de I'Ordre de 6/7/1984, per la que s'aproven les
Instruccions Técniques Complementaries del Reglament sobre Condicions técniques i Garanties de Seguretat en
Centrals Electriques, Subestacions i Centres de transformacié. (BOE num. 1/8/1984).

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions técniques i garanties de seguretat en centrals
eléctriques i centres de transformacio. (BOE niim. 288 de 1/12/82).

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de subministrament eléctric. (DOGC
18/12/2001).

Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotécnic de BT publicades al DOGC.

Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Linies Electriques Aéries d'Alta Tensid (derogat el 19-09-
2010).

Decret 120/1992, de 28 d'abril, del Departament d’Industria i Energia, de caracteristiques que han de complir les
proteccions a instal-lar entre xarxes de diferents subministraments publics que discorren pel subsol. (DOGC num.
1606 de 12/6/1992).

Decret 196/1992, de 4 d’'agost, del Departament d’'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya , per el que
es modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC num. 1649 de
25/9/1992).

Canalitzacions subterranies en urbanitzacions i poligons industrials. Norma Técnica NT-f1-003 CTNE.
NP-PI-001/1991 CTNE. Xarxes telefoniques en urbanitzacions i poligons industrials.

Recomanacions per a la construccié de clavegueram de la Corporacio Metropolitana de Barcelona.
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Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de
Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Teléfons i Gas).

Decret 136 de la Presidéncia del Govern, de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes dels laboratoris
del Ministeri d'Obres Publiques. Resolucié de 16 de mar¢ de 2006, de la Subsecretaria, per la qual s’amplia
I'ambit d’aplicacié de la Resolucié de 16 de juny de 2005, per la qual s'estableix el procediment per la presentacio
de l'autoliquidacid i les condicions per el pagament per via telematica de diverses taxes corresponents al Ministeri
de Foment.

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre al modificacié del Reial Decret 849/1986, d’'11 d'abril, que aprova
el Reglament de domini public hidraulic. (BOE 6/6/2003).

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua i el
consum huma. (BOE 21/02/2003).

Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refds de la Llei d'aigiies. (BOE 24/07/01).
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refos de la legislacié en matéria d'aigiies
de Catalunya. (DOGC 21/11/2003).

Llei 9/20086, de 28 d'abril, sobre 'avaluacit dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
Reial Decret 849/1986, d'11 d’'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del domini pUblic hidraulic.

Directiva marc de I'aigua 2000/60/CE.

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament.

Reial Decret 509/1996, de 15 de marg, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel que
s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aiglies residuals urbanes. (BOE nim. 312 de
20/12/1995).

Plec de prescripcions tecniques generals per a tuberies d’abastament d’aiglies. Ordre de 28 de juliol de 1974.
S'amplia la composicié de la comissié per Ordre de 20 de juny de 1975, es desenvolupa la norma per Ordre de
23 de desembre de 1975.

Plec de prescripcions técniques generals per a tuberies de sanejament de poblacions. Ordre de 15 de setembre
de 1986. (BOE nuim. 228 23/09/1986).

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del MOPU. Ordre de
21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer de 2002 i derogant-se els indicats.
Plec de Condicions Tecniques de la Direccio General d'Arquitectura. OM de 14 de juny de 1973.

Codi Técnic de I'Edificacio i els seus documents basics (CTE DB-SE, DB-HS,...).

Instruccions per a tubs de formigd armat o pretensat.

Instruccio de formigé estructural EHE-08.

Eurocodi num. 2 "Projecte d'estructures de formigo".

Eurocodi num. 3 "Projecte d'estructures d'acer".

Eurocodi nim. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigé i acer".

Recomanacions per al disseny i construccio de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig de 1998.
Norma de construccio sismorresistent: Part General i Edificaci6 NCSE-02 i Ponts NCSP-07.

Instruccio sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 12 de febrer
de 1998.

N.T.E Normes Tecnologiques de I'edificaci.

Reial Decret 779/1997 de 30 de maig, pel qual s'aprova la Instrucci6 per a la recepcio de ciments RC

97. - Reial Decret 956/2008, pel qual s'aprova la instruccio per la recepcié de ciments (RC-08). - Decret
1312/1986, e 25 d'abril, per el que es declara obligatoria “I'homologacié de guixos i escaiola per

la construcci¢” aixi com el compliment de les especificacions tecniques dels prefabricats y productes afins de
guixos i escaioles i la seva homologacio per el Ministeri d'Industria i Energia.

RB-90. Plec de condicions técniques generals per a la recepcié de blocs de formigd en obres de construccio.
Ordre de 4 de juliol de 1990.

Ordre FOM/0891/2004, d'1 de marg.

Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urba. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals.

Decret 135/1995 de 24 de marg de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de promocié de
I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat.

Llei 31/1995 de 8 de novembre , de prevenci6 de riscos laborals. (BOE niim. 269 10/11/95).

RD 1627/1997 de 24 d'octubre, per el que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres
de construccio. Es modifica I'annex IV per Decret 2177/2004, de 12 de novembre.

La legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislacié

aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de
contradiccié o simple complementacié de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions
més restrictives.
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- Instrucci6 8.3-IC “Senyalitzacié d’obra”, de 31 d’agost de 1987.

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalitzacié d’obra.

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalitzacid, abalisament, defensa i acabament d’obres fixes en vies fora de
poblat.
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

EXTRACCIO ELEMENTS

DEFINICIO

Demolicié o desmuntatge d'elements de seguretat, proteccid i senyalitzacié, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camio.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

CONDICIONS GENERALS

Les restes de la demolicié han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la carrega, en
funci6 dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la carrega.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'Us.

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.

S'han de separar les bandes i els terminals, traient primer els elements d'unio, perns i femelles, i després les peces
separadores.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacio de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions
veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

L'operacio de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la D.T.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori
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ENDERROC D'ESTRUCTURES

DEFINICIO

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecanics, amb carrega manual i mecanica sobre camid.

S'han considerat els materials seglients:
- Magoneria

- Obra ceramica

- Formigd en massa

- Formigé armat

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el cami6

CONDICIONS GENERALS

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans
de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'ls a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacid, eliminaci6 en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucio provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacio i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolici6 es faci practicament al mateix
nivell.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), shan de demolir abans que els elements
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmes a l'acci¢ d'elements estructurals que li transmetin carregues.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentacié Tecnica o,
en el seu defecte, la DF.

L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o persones de
I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

Durant els treballs es permet que I'operari treballi sobre I'element si aquest és estable i 'algaria és <=2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplagaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladis sense apuntalar.
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions
veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre I'estructura per
acumulacié de material.

L'operacio de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

- Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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EXCAVACIO DE RASES | POUS

DEFINICIO

Excavacio de rases i pous de fonaments o rases per a pas d'instal‘lacions, amb mitjans mecanics o amb utilitzacio
d'explosius.

S'han considerat els tipus seguents:

- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de transit, o roca tova , amb mitjans mecanics

- Rases o pous excavats en roca, amb explosius

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

1. Excavacions amb mitjans manuals o mecanics:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Excavacié de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la
P.O.

2. Excavacions amb explosius:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics

- Carrega i encesa de les barrinades

- Carrega de la runa sobre el camio

CONDICIONS GENERALS

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capag
de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb magquina), que té un rebot a I'assaig SPT.

El fons de I'excavacio s'ha de deixar pla i anivellat.

Les rampes d'accés han de tenir les caracteristiques segtients:
Amplaria >=45m
Pendent:
Trams rectes <=12%
Corbes <=8%
Trams abans de sortir
alaviadellargaria>=6m <=6%

El talls ha de ser fixat per la D.F.

Tolerancies d'execucio:
Dimensions +5%
+ 50 mm

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECANICS

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.

La qualitat de terreny del fons de I'excavacié requereix I'aprovacié explicita de la D.F.
Tolerancies d'execucio:

Planor + 40 mm/m
Replanteig <0,25%
+ 100 mm
Nivells + 50 mm
Aplomat o talls
de les cares laterals +2°
34

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

PLECS DE CONDICIONS Reforma de la plaga Josep Sarquella

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En terrenys cohesius I'excavacié dels Ultims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.

L'operacio de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la D.F.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucio de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins I'excavaci.

S'ha d'impedir I'entrada d'aiguies superficials.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECANICS

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportaci6 de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de compacitat
igual.

EXCAVACIONS EN ROCA MITJANCANT VOLADURA

No s'ha de comengar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni I'aprovacio al programa d'execucio proposat
pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.

El programa d'execucié de voladures ha de justificar, com a minim:

- Maquinaria i métode de perforacié

- Llargaria maxima de perforacio

- Diametre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposicié de les mateixes

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega dels diferents tipus de barrinades

- Métodes per a fixar la posicio de les carregues en l'interior de les barrinades

- Esquema de detonaci6 de les voladures

- Resultats obtinguts amb el métode d'excavacié proposat en terrenys analegs als de I'obra

S'ha de justificar, amb mesures del camp eléctric de terreny, 'adequacié del tipus d'explosius i dels detonadors.

S'ha de mesurar les constants del terreny per a la programacio de les carregues de la voladura, per a no sobrepassar
els limits de velocitat (20 mm/s) i acceleracio que s'estableixen per a les vibracions en estructures i edificis propers.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos adequats i sha d'adoptar les mesures de seguretat
necessaries.

L'aprovacio inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres
circumstancies ho fan aconsellable, essent necessaria la presentacio d'un nou programa de voladures.

L'adquisicio, el transport, 'emmagatzematge, la conservacio, la manipulacié i I'ts de metxes, detonadors i explosius,
s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la D.T. o en el seu
defecte, fixi la D.F.

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al public del treball amb explosius.

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la carrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descarregues amb
prou antelacié per a evitar possibles accidents.

La D.F. pot prohibir les voladures o determinats metodes de barrinar si els considera perillosos.

Si com a consequencia de les barrinades les excavacions tenen cavitats on I'aigua pot quedar retinguda, s'han de
reblir aquestes cavitats amb material adequat.

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és aixi s'ha d'utilitzar el microretard
per a l'encesa.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

La perforacié s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondaria total. En roca molt fissurada, es pot reduir la carrega
al 55%.

35

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

PLECS DE CONDICIONS Reforma de la plaga Josep Sarquella

Un cop col-locades les carregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsio cap a I'exterior.

El personal destinat a I's dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment
perlaD.F.

Abans d'introduir la carrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels
cartutxos d'explosiu, etc.

En detectar la preséncia d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes,
utilitzant I'explosiu adequat.

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions
especials aprovades per la D.F.

En les carregues continues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.

En les carregues discontinues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonaci6 dels
mateixos per mitja de cord6 detonant o un sistema d'iniciacié adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de
material antiestatic que no propagui la flama.

La quantitat d'explosiu introduit en cada barrinada ha de ser, com a maxim, la calculada tedricament.

No poden realitzar-se simultaniament, en un mateix front o tall de treball, la perforacié i la carrega de les barrinades,
si no ho autoritza explicitament la D.F.

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la carrega.

L's de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F.

El detonador ha de ser suficientment enérgic com per a assegurar I'explosié del cartutx-enceb, inclos a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordd detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al comengament del cordo,
amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonacid.

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operacié la mateixa persona que va
preparar l'enceb.

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de I'explosio.

El material utilitzat per a I'ataconat ha de ser de plastic, antiestatic i no ha de propagar la flama.

Per a fer I'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o carregues
eléctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar I'envoltura
dels cartutxos, els cordons o les metxes.

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la carrega de les barrinades.

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilancia quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accesos estan sota vigilancia
per mitja d'operaris o de senyals Optiques o acUstiques.

La vigilancia no s'ha de treure fins que s'autoritzi 'accés als talls de treball.

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal esta resguardat. Ha de ser
I'Ultim en deixar el tall i posar-se a resguard.

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconéixer el front, posant especial atencié a la
possible existéncia de barrinades fallides.

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar
projeccions o caigudes de pedres sobre |'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la D.F.

No es pot utilitzar metxa ordinaria per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autoritzacié
expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions.

La llargaria de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a minim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan
s'utilitzi, ha de ser la meitat de I'anterior. Aquesta Ultima s'ha d'encendre primer.

S'ha de contar el nimero de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que
barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de neutralitzar el més aviat
possible seguint les indicacions de la D.F.

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforaci.

En el cas de pega eléctrica, sha de prendre precaucions per a evitar la preséncia de corrents estranyes. No s'han
d'encebar explosius ni carregar barrinades amb tempestes properes.

Els conductors eléctrics de la linia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aillats. No poden estar en
contacte amb elements metal-lics.

Els detonadors eléctrics s'han de connectar en série. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb
seguretat.

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la linia de tir, des del refugi per a I'accionament de
I'explosor.

Fins al moment del tir la linia ha d'estar desconnectada de I'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les
manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de linia han de ser homologats.
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S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en
els talussos.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols , amb les modificacions
aprovades per la D.F.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense l'autoritzacio de la D.F., ni la carrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i quantes operacions facin falta per a una
correcta execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s’hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del
3.2), 0.M. del 8.5.89 (BOE n® 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

- Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Bésicas de Seguridad Minera."

- Ordres de 20 de marg de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de 1990) ITC MIE
SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad
Minera."
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BARANES | ELEMENTS METAL-LICS

DEFINICIO

Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i 'ampit de la barana, col-locades en la seva
posicio definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigd o amb fixacions mecaniques.

S'han considerat els tipus segtients:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formig6 o amb fixacions mecaniques
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecaniques

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Barana metal-lica:

- Replanteig

- Preparacié de la base

- Col'locacio de la barana i fixacio dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS
La proteccid instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posicio prevista en la DT.
L'algaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser I'especificada en el projecte o la indicada per
la DF.
En els trams esglaonats, I'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distancia >= 50 cm
de l'element que provoqui I'esmentada variacio d'algada.
L'estructura propia de la barana ha de resistir una forga horitzontal, uniformement distribuida, que es considerara
aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de I'element, si aquest esta situat a menys al¢ada. El valor caracteristic de
la de forga ha de ser de:

- Categoria d'is C5: 3kN/m
- Categories d'Us C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Restade categories: 0,8 kN/m

(Les categories d'Us es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al public en establiments d'Us comercial o d'Us
publica concurréncia, en zones comunes d'edificis d'Us residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada
una distancia de 50 mm com a maxim de la linea d'inclinacié de I'escala.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: +10 mm
- Horitzontalitat: £ 5 mm
- Aplomat: + 5 mm/m

BARANA METAL-LICA

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment portland o formigo o
amb fixacions mecaniques, protegits contra la corrosié.

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitja d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si sén d'acer o per una pega de connexid si sén d'alumini.
Tolerancies d'execucit:

- Agaria: +10 mm

- Separacié entre muntants: Nul-la

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la proteccié contra empentes i cops durant tot el procés d'instal-lacio i, alhora, han de

mantenir 'aplomat de I'element fins que quedi fixat definitivament al suport.

BARANA METAL-LICA
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Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comencar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva
execuci¢ fins al moment de la col-locacié dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L'eleccio depen del sistema i de la distancia que
hi hagi entre I'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d'amplaria entre elements.

ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi I'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de comengar I'adormiment.
Durant I'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad de utilizacion DB-SU.

*Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica NTE-FDB/1976, «Fachadas
defensas: Barandillas».

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL

Els punts de control més destacables son els seglents:
Comprovacié topografica de la situacio i col-locacio de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels
punts on es situaran els elements d'ancoratge.
Inspecci6 visual de I'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
Comprovacié manual de la resistencia d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el
suport sense observar desplagaments a la base de fonamentacio.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspeccié visual i per tant,
en l'experiéncia de l'inspector en aquest tipus de control.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per
DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
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REBLERT | PICONATGE DE RASES

DEFINICIO

REBLERT
Operacid de reblert i estesa amb material adequat en zones préviament excavades.

S'han considerat els tipus segtients:

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases i pous amb graves per a drenatges

- Estesa de graves per a drenatges

- Repas i piconatge d'esplanada

- Repas i piconatge de caixa de paviment

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Terraplenat i piconatge:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics

- Terraplenat

- Compactacio de les terres, en el seu cas

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparacié de la zona de treball

- Replanteig dels nivells

- Reblertiestesa per tongades successives

Repas i piconatge:

- Preparacio de la zona de treball (no inclou entibacid)
- Situaci6 dels punts topografics

- Execucié del repas

- Compactacio de les terres, en el seu cas

TERRAPLENAT | PICONATGE

Conjunt d'operacions d'estesa i compactacié de terres adequades, per a aconseguir una plataforma amb terres
superposades.

Les terres s'han d'estendre per tongades successives sensiblement paral-leles a la rasant final.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactacié prevista d'acord amb els mitjans que
s'utilitzin.

Les terres que s'utilitzin han de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a percentatge sobre
la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (NLT-108).

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactacié ha de ser superior al dels terrenys
adjacents al seu mateix nivell.
La composicié granulométrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F. d'acord amb el
terreny adjacent i el sistema previst d'evacuacié d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
Mida del granulat: <= 76 mm
Percentatge que passa pel tamis 0,080 (UNE 7-050): <= 5%

REPAS | PICONATGE D'ESPLANADA
La qualitat del terreny posterior al repas requereix I'aprovacié explicita de la D.F.

El terra de I'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT
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La qualitat del terreny posterior al repas requereix I'aprovacio explicita de la D.F.
Conjunt d'operacions per a aconseguir 'acabat geométric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superficie compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Tolerancies d'execucio:
Nivell: - 25 mm
Planor: £ 15 mm/3 m

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:

- 0°Cenreblert o estesa de grava

- 2°Centerraplenat amb terres adequades

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.

A les vores amb estructures de contenci6 la compactacié s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultaniament en capes superposades.

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que I'Uitima no s'hagi eixugat.

S'han de protegir els elements de serveis publics afectats per les obres.

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials estranys.

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar I'exposici6 prolongada del material a la intempérie.

REPAS | PICONATGE
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna rad (pendents, obres de fabrica properes, etc.), no es puguin compactar amb I'equip habitual,
s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactacié especificada.
UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA
m?3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.

REPAS
m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori
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TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO

DEFINICIO
Carrega i transport de terres, amb carrega manual 0 mecanica.

S'han considerat els tipus segtients:

- Transport de terres o de material procedent d'excavacié de roca, dins de I'obra amb dimper o cami6

- Transport de terres a |'abocador amb contenidor

- Transport de terres a |'abocador amb camié, amb un recorregut maxim de 2 a 20 km

- Transport de terres o de material procedent d'excavacié de roca amb camié, amb un recorregut maxim de 2 a 20
km

DINS DE L'OBRA

Transport de material provinent d'excavacié o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. Les arees d'abocador
han de ser les que defineixi la D.F. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funci6 del seu Us, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la D.F.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria
que s'utilitzi.

A L'ABOCADOR
S'han de transportar a I'abocador autoritzat tots els materials procedents de I'excavacié que la D.F. no accepti com a
Utils, o siguin sobrants.

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements
que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

DINS DE L'OBRA
El trajecte ha de complir les condicions d'amplaria lliure i pendent adequat per a la maquina que s'hagi d'utilitzar.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m? de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavaci6 que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la D.F.

AMB CONTENIDOR
La unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, carrega, retirada i transport del contenidor, i de gesti¢ dels
residus.

TERRES

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris seguients:
- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

ROCA
Es considera un increment per esponjament d'un 25%.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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TUBS DE POLIETILE

DEFINICIO

Canalitzacions amb tub de polietilé per a transport i distribucio de fluids a pressié i la col-locacioé d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col‘locats superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material segiients:
- Polietilé extruit de densitat baixa per al transport d'aigua a pressié amb una temperatura de servei fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, segiients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs facilment
accessibles (muntants, instal-lacions d'hidrants, etc.).

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefaccio, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal-lacié de bombeig, etc.)

- Sense especificacio del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats
i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal-lacions d'obres d'enginyeria civil,
etc.)

S'han considerat els tipus d'unid segtients:
- Connectada a pressio (per a tubs de polietilé de densitat alta i baixa)

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Comprovacio i preparacio del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conduccid

- Col‘locacié de I'element en la seva posicié definitiva

- Execucid de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal-lacions sense especificacié del grau de dificultat, la col-locacié d'accessoris. La variacié del
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussio d'accessoris; per aixo, la seva
col-locaci6 es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressi6 de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no han de produir alteracions
apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressio.

Totes les unions, canvis de direccio i sortides de ramals s'han de fer inicament per mitja dels accessoris normalitzats.
Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el
tipus d'uni6 definit per a la canalitzacio.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elastic.
Els passamurs han de sobresortir = 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietilé extruit es pot corbar en fred amb els seglients radis de curvatura:

Polietile Polietile
densitat alta densitat baixa i mitjana
AQ°C <=50xDn <=40xDn
A20°C <=20xDn <=15xDn

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacio lineal.

COL-LOCACIO SUPERFICIAL:
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Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral-lelament respecte a
I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i I'alineacio del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 'abragadora del suport
és metal-lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elastica.

Donat I'elevat coeficient de dilataci6 lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direccio, ramals, trams llargs,
etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatacio.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distancia entre suports:

Tub polietile densitat baixa

DN Trams verticals Trams horitzontals (mm)
(mm) (mm)
16 310 240
20 390 300
25 490 375
32 630 480
40 730 570
50 820 630
63 910 700
COL-LOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver
un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb
cura.

Gruix del llit de sorra:
- Polietile extruit >5cm
- Polietilé reticulat =10cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):
- Polietilé extruit 260 cm
- Polietilé reticulat =50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat) =80 cm

El tub s'ha de col-locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a
canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes,
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigé.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu plec de
condicions.

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la uni6 dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems.

La uni6 entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i
I'adheréncia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

En les unions elastiques I'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub,
abans de fer la connexié.
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L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a I'eix i eliminar les rebaves.

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressié cal aixamfranar l'aresta exterior.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsio.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi I'alineacié dels tubs i 'aplicacié de la pressié adequada per a fer
la unio.

Un cop acabada la instal-laci6 s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracié bacterioldgic després de
rentar-la.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.

Abans de la collocaci6 dels elements cal comprovar que la rasant, 'amplaria, la fondaria i el nivell freatic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-
la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir
el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavacio.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressid
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense |'autoritzacio expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal‘laci6. S'han de col-locar de forma que els junts de
les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacio.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

En les instal-lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussio de les peces especials per
col-locar.

COL-LOCACIO SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a I'ancoratge dels tubs ni les brides metal-liques per a la
subjeccid dels mateixos.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser I'especifica a I'ls a qué es destini.

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL

Les tasques de control a realitzar son les segtients:
- Comprovacio de la correcta implantacio de les conduccions a I'obra segons el tragat previst.
- Control visual de I'execuci6 de la instal-laci6, comprovant:
- Suportaci6
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons desti de la instal-laci6
- Utilitzacié dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distancia a altres elements i conduccions.
- Realitzaci6 de proves d'estanquitat i resistencia mecanica
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- Realitzacié de proves d'estanquitat i evacuacié a instal-lacions de sanejament.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL

Les tasques de control a realitzar son les segtients:

- Manteniment de la instal-lacio.

- Realitzacid i emissi6 d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificacié dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES

S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacio.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

En cas de deficiencies de material o0 execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho.
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a 'adequacié, d'acord amb el que
determini la DF.
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PLANTACIO D’ARBRES | ARBUSTOS

DEFINICIO

Plantacio d'especies vegetals.

S'han considerat les espécies seglients:
- Arbres planifolis

- Coniferes

- Palmacies

- Arbusts i arbres de petit format

- Plantes enfiladisses

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament segtients:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Ambpadeterra
- Encontenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- Encontenidor
- Plantes de petit port:
- Enalveol forestal
- Entest

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovacid i preparacié del terreny de plantacio
- Replanteig del clot o rasa de plantacié
- Extraccié de les terres
- Comprovacio i preparacio de l'espécie vegetal a plantar
- Plantacié de I'especie vegetal
- Reblert del clot de plantacié
- Primer reg
- Carrega de les terres sobrants sobre camid, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovacié i preparacio de la superficie a plantar
- Comprovacio i preparacio de I'espécie vegetal a plantar
- Plantacié de I'espécie vegetal
- Primer reg

ARBRES | ARBUSTS:

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantacid.

Ha de quedar aplomat i a la posicio prevista.

Ha d'estar plantat a la mateixa fondaria que estava al viver.

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir
I'arrelament.

Tolerancies d'execucié:
- Replanteig (de la posicié de I'exemplar) +10cm

PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situacié i amb la densitat de plantacié indicades a la DT.

(Francesc)

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

|o4/10/2022 |ST Tecnic d'urbanisme i habitatge

CONDICIONS GENERALS:

L'inici de la plantacié exigeix I'aprovacid previa per part de la DF.
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La plantaci6 sha de dur a terme en les époques de poca activitat fisiologica de I'espécie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les segients condicions: temps de glagades, pluges quantioses, nevades,
vents forts, temperatures elevades o quan el sol estigui glagat o excessivament mullat.

Després de la plantaci6 sha de realitzar un reg d'inundacio fins que el sol quedi a capacitat de camp.
L'operacio de reg s'ha de fer a baixa pressid i sense produir descalgament de les terres ni pérdua de sol.

ARBRES | ARBUSTS

Fondaria minima de sol treballat:

Arbres: 90 cm
Arbusts: 60 cm
Fondaria minima de sol remogut i fértil (un cop compactat):
Arbres: 60 cm
Arbusts: 40 cm

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantacié s'ha d'haver fet amb la major antelacié possible per afavorir
la meteoritzacié del sol.

Les dimensions del clot de plantaci6 han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical
sencer i el seu desenvolupament futur.

Dimensions minimes del clot de plantacié:

Arbres
Amplaria: 2 x diametre del sistema radical o pa de terra
Fondaria: fondaria del sistema radical o pa de terra
Arbusts
Amplaria: diametre arrels o pa de terra + 15 cm

Durant el periode que esta oberta, I'excavacio ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.

El reblert del clot de plantacio s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans
manuals.

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.

No s'ha d'arrossegar I'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.

Quan l'excavacio es realitza amb carrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador
autoritzat.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col-locar procurant que les arrels quedin en posici6 natural, sense que es dobleguin, especialment
quan hi ha una arrel principal ben definida.

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA

La collocacio del pa de terra al forat de plantacié s'ha de fer sense fer malbé I'estructura interna del mateix.

Quan és protegit amb malla metal-lica i guix, una vegada dins del forat de plantacio s'ha de trencar el guix i s'ha de
tallar la malla metal-lica amb cura, retirant tots aquests materials.

La planta s'ha de col-locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posicio estable.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantacié. S'ha de recuperar i emmagatzemar
I'envas, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantacié i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.

PLANTES:

Els treballs de condicionament del sol s'han d'haver fet amb antelacié suficient per facilitar I'aireig del sol.

Fondaria minima de sol treballat: 35 cm

Fondaria minima de sol remogut i fértil: 10-15 cm

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a minim, les mateixes dimensions d'aquest.
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No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantacid ha de ser, com a regla general, el doble del diametre més gran.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
*NTJ 08B:1993 Normas Tecnoldgicas de Jardineria y Paisajismo. Implantacion del material vegetal. Trabajos de
plantacion.

ARBRES:
*NTJ 08C:2003 Normas Tecnoldgicas de Jardineria y Paisajismo. Implantacion del material vegetal. Técnicas de
plantacion de arboles.
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SUBMINISTRAMENT D'ARBRES | PLANTES

DEFINICIO

Subministrament d'espécies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantacié.
S'han considerat els tipus seguents:

- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament seglients:
- En contenidor

- Amb padeterra

- Amb/arrel nua

- Ensafates

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Emmagatzematge i plantacio provisional, en el seu cas

- Totes les feines necessaries per a que l'especie vegetal arribi al punt de plantacié definitiu en bones condicions
- Transport de I'espécie vegetal dins de I'obra fins al punt de plantacié definitiu

CONDICIONS GENERALS

L'especie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat
fitosanitari, aspecte i presentaci.

Les seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulacié. Aquestes operacions
s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funcié de cada espécie i tipus de presentacid.

S'ha d'evitar I'accio directa del vent i del sol sobre la part aéria.

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de I'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que
possibiliti un control i verificacié continuats de les existencies.

Quan el subministrament és en contenidor, amb ['arrel nua o0 amb pa de terra i no es pot plantar inmediatament, s'ha
de disposar d'un lloc d'aclimatacié controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-
la amb palla, saul6 o algun material porés que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions
per al vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de disposar d'un lloc
d'aclimataci6 controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar I'accid directa de l'aire i del sol sobre la part aéria si la planta manté fulles, i sobre la part
radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té proteccio.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL
*NTJ 07A:2007 Normas Tecnologicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad general del
material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA: ]
*NTJ 07D:1996 Normas Tecnologicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arboles de hoja
caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT
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*NTJ 07E:1997 Normas Tecnoldgicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arboles de hoja
perenne.

ARBUSTS
*NTJ 07F:1998 Normas Tecnoldgicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.

ENFILADISSES
*NTJ 071:1995 Normas Tecnoldgicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.

CONIFERES | RESINOSES
*NTJ 07C:1995 Normas Tecnolégicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coniferas y
resinosas.

PALMERES:
*NTJ 07P:1997 Normas Tecnologicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL

Els punts de control més destacables son els seglents:
Inspeccié visual, de les espécies vegetals abans de la seva plantacio.
Comprovacié de la ubicacio i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL
Els punts de control més destacables son els seglents:
Inspeccié visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.
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PROJECTORS PER A EXTERIORS

DEFINICIO

Projector per a exteriors amb reflector, col-locat.

S'han considerat els elements seglients:

- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a lampada de vapor
de mercuri de fins a 2000 W.

- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotiament per a equip o sense, per a lampada de vapor
de sodi a pressio alta de fins a 1000 W.

- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a lampada de vapor de sodi a pressid
baixa de fins a 180 W

- Projector de forma circular, tancat, amb lampada de llum mixta de fins a 500 W

- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb lampada d'halogenurs
metal-lics de fins a 2000 W

- Projector de forma rectangular, tancat, per a lampada de quars-iode de fins a 1500 W.

- Projector de forma rectangular, tancat, amb lampades LED, amb equip eléctric integrat, regulables o no
regulables.

- Projector lineal amb lampades fluorescents o de xeno.

S'han considerat els tipus de col-locacio seglients:

- Acoblada al suport mitjangant brides

- Fixada a la paret mitjangant cargols o perns

- Muntada amb lira mitjancant cargols o perns

- Projectors lineals muntats sobre suports

- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacid i anivellament

- Connexionat

- Collocacio de les lampades, en el seu cas

- Comprovacié del funcionament

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament
aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixaci6 disposat pel fabricant.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjangant la pressi6 de terminal, cargol i femelles.
El suport ha de quedar fixat solidament pels punts previstos a les instruccions d'installacié del fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

Ha de quedar garantit el grau de protecci6 de la lluminaria en el punt d'entrada dels cables.

El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforgos
a la connexid eléctrica.

Els conductors de linia, fases i neutre, han de quedar rigidament fixats mitjangant pressié de cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posicié no dificulti I'entrada dels cables i I'accés per a la manipulacio i la neteja del difusor.
No s'han de transmetre esforgos entre els elements de la instal-laci6 eléctrica (tubs i cables) i la lluminaria.
Un cop instal-lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacié electrica i a la linia de terra.

La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.

Tolerancies d'execucié per a llums fixats a la paret 0 muntats amb lira:

- Verticalitat: <10 mm
- Posici6 en algaria: +20 mm
- Posicio lateral: <50 mm
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PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT

Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perimetre.

No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Ha de quedar a la rasant prevista.

La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent.

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La instal-lacio eléctrica s'ha de fer sense tensio a la linia.

Es tindra cura de no embrutar el difusor ni els components de la dptica durant la col-locacié del llum. Si s'embruten es
netejaran adequadament.

La col-locacio i connexionat de la lluminaria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-laci6 no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

En llums col-locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no shagi collocat la caixa de suport.
Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip de la lluminaria.

Les lampades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb els dits, en cas de
contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capag de
retirar la bruticia.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls
de tubs, cables, etc.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal‘laci6 inclou la Iampada i el cablejat interior del llum.
En les instal-lacions que ho especifica, també inclou I'equip complert d'encesa.

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado publico.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para ldmparas. Balastos para lamparas de descarga (excepto ldmparas
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

PROJECTOR AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO BAIXA

UNE-EN 60188:2002 Lamparas de vapor de mercurio a alta presion. Requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 62035:2000 Lamparas de descarga (excepto lamparas fluorescentes). Requisitos de seguridad.

PROJECTOR AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO BAIXA
UNE-EN 60192:2004 Lamparas de vapor de sodio a baja presion. Requisitos de funcionamiento.

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccion 2: Luminarias empotradas.

CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL

Les tasques de control a realitzar son les seglients:

- Comprovacié de la correcta instal-lacio de les lluminaries.

- Control visual de la instal-lacié (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de I'enllumenat, comprovant la correcta distribucié de les enceses i 'equilibrat de fases,
si és el cas.

- Mesurar nivells d'il-luminacié

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realitzacio i emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES

Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-lacio.

Es comprovara l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents distribucio.
Es mesuraran els nivells d'il-luminacié en cada local de caracteristiques diferents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.
En cas de deficiéncies de material 0 execucio, es procedira d'acord amb el que determini la DF.
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FORMIGO

DEFINICIO

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera legalment
autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL

Els components del formig6, la seva dosificacio, el procés de fabricacié i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE.

La designacié del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacio i s'expressara, com a minim, la
seguent informacio:

- Consisténcia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigo

- Resisténcia caracteristica a compressié per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacio

- Laindicacio de l'us estructural que tindra el formigd: en massa, armat o pretensat

La designaci6 per propietats es fara d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T:Indicatiu que sera HM pel formigé en massa, HA pel formigd armat, i HP pel formigé pretensat
- R:Resisténcia caracteristica especificada, en N'mm2

- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plastica i S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacid de I'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla del formigo,
garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i resisténcia
caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacié
aigua/ciment)

En els formigons designats per dosificacio, el peticionari es responsable de la congruencia de les caracteristiques
especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre clbic de formigé, i el
subministrador les haura de garantir, indicant també, la relaci6 aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la designacio, les garanties i les
dades que el suministrador hagi d'aportar seran especificades abans de l'inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix 'article 37.2.3 de la norma EHE.

Si el formigo esta destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap
altre tipus, excepte el fum de silice.

Si el formigo esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la D.F. pot autoritzar 'us de cendres volants o fum
de silice per la seva confecci6. En estructures d'edificacid, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silice no ha de superar el 10% del pes del ciment.

La central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid segons art. 29.2.2 de
la EHE i ha de posar els resultats de I'analisi a I'abast de la D.F., o disposara d'un segell 0 marca de conformitat
oficialment homologat a nivell nacional o d'un pais membre de la CEE.

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

En cap cas la proporci6 en pes de I'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Tipus de ciment:

Formig6 en massa Ciments comuns (UNE 80-301)

Ciments per a usos especials (UNE 80-307)
Formigo6 armat Ciments comuns (UNE 80-301)
Formig6 pretensat Ciments comuns tipus CEM I,1I/A-D (UNE 80-307)

Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305)

Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar
(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratacié (UNE 80-306)

Classe del ciment: >= 32,5
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El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funci6 de la classe
d'exposicio (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:

Obres de formigd en massa >= 200 kg/m3
Obres de formigo armat >= 250 kg/m3
Obres de formigo pretensat >= 275 kg/m3
A totes les obres <= 400 kg/m3

La relacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la classe d'exposicio
(taula 37.3.2.a). La relaci6 aigua/ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:

Formig6 en massa <= 0,65 kg/m?
Formig6 armat <= 0,65 kg/m?
Formigé pretensat <= 0,60 kg/m?3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

Consisténcia seca 0-2cm
Consisténcia plastica 3-5¢cm
Consisténcia tova 6-9cm
Consistencia fluida 10-15cm

L'i6 clor total aportat pels components d'un formigd no pot excedir:

Pretensat <=0,2% pes del ciment
Armat <=0,4% pes del ciment
En massa amb armadura de fissuracio <=0,4% pes del ciment
Tolerancies:

Assentament en el con d'Abrams

Consisténcia seca Nul

Consistencia plastica o tova +1cm

Consisténcia fluida +2cm

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja homogeénia i sense
haver iniciat I'adormiment.

Queda expressament prohibit 'addici6 al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que puguin alterar
la composicié original.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades segiients:
- Nom de la central que ha elaborat el formigo

- Numero de série del full de subministrament

- Data de lliurament

- Nom del peticionari i del responsable de la recepcid

- Especificacions del formigé:

- Resistencia caracteristica

- Formigons designats per propietats:

- Designacio d'acord amb I'art. 39.2 de la EHE

- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerancia)

- Formigons designats per dosificacio:

- Contingut de ciment per m3

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE

- Relaci6 aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)

- Tipus, classe i marca del ciment

- Grandaria maxima del granulat

- Consisténcia

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

- Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té

- Designaci¢ especifica del lloc de subministrament

- Quantitat de formigd que compon la carrega, en m3 de formigé fresc
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- ldentificacio del cami6 i de la persona que fa la descarrega
- Hora limit d'us del formigd

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- EHE "Instruccién de Hormigdn Estructural”.
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AIGUES

DEFINICIO

Aigiies utilitzades per algun dels usos segtients:

- Confecci6 de formigd

- Confeccié de morter

- Confeccit de pasta de guix

- Rec de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsid, et.
- Humectacio de bases o subbases

- Humectacié de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS

Poden ser utilitzades les aigiies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
Es poden utilitzar aigiies de mar o salines analogues per a la confeccié o curat de formigons sense armadura. Per a
la confeccié de formigd armat o pretensat es prohibeix I'ls d'aquestes aiglies, tret del cas que es facin estudis
especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigé o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilitzacio o
aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes aquestes caracteristiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) >=5
Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) <=154¢/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
En cas d'utilitzar-se ciment SR <=5¢ll
En la resta de casos <=1¢ll
16 clor, expressat en CI- (UNE 7-178)
Formigo pretesat <=1g¢gl/
Formig6 armat <=3g/l
Formigd en massa
amb armadura de fissuracié <=3l
Hidrats de carboni (UNE 7-132) 0
Substancies organiques
solubles en éter (UNE 7-235) <=154¢/l
16 clor total aportat per components
d'un formigo no pot superar
Pretensat <=0,2% pes de ciment
Armat <=0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes de ciment

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari subministrat a l'obra.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- EHE "Instruccién de Hormigon Estructural"
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CIMENTS

DEFINICIO

Conglomerant hidraulic format per materials artificials de naturalesa inorganica i mineral, utilitzat a la confeccié de
morters, formigons, pastes, beurades, etc.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les caracteristiques seglents:
Ciments sense caracteristiques especials (CEM)
Ciments d'aluminat de calg (CAC/R)
Ciments blancs (BL)
Ciments resistents a 'aigua de mar (MR)
CARACTERISTIQUES GENERALS

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS COMUNS

Relacié entre denominacio i designacié dels ciments segons el tipus:

Denominacié Designacié
Ciment portland CEM I

Ciment portland compost CEM II/A-M
CEM 1I/B-M

Ciment portland amb escoria CEM II/A-S
CEM II/B-S

Ciment portland amb Putzolana CEM II/A-P
CEM II/B-P
Ciment portland amb cendres volants CEM II/A-V
CEM II/B-V

Ciment portland amb filler calcari CEM I/A-L
Ciment portland amb fum de silice CEM II/A-D
Ciment de forn alt CEM II/A
CEM 11/B

Ciment putzolanic CEM IVIA
CEM IV/B

Ciment mixt CEM VIA

CARACTERISTIQUES FISIQUES

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els
additius):

Designacio K S D P \Y L
CEMI 95-100 - - - - -
CEM I/A-M 80-94 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20
CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35
CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - -
CEM II/B-S 65-79 21-35 - - -

CEM Il/A-P 80-94 - - 6-20 -

CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 -

CEM I/A-V 80-94 - - - 6-20

CEMII/B-V 65-79 - - - 21-35 -

CEM I/A-L 80-94 - - - - 6-20
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CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - -
CEM /A 35-64 36-65 - - -
CEM /B 20-34 66-80 - - -
CEM IV/A 65-89 - 11-35 11-35 11-35
CEMIV/B 45-64 - 36-55 36-55 36-55
CEM V/IA 40-64 18-30 - 18-30 18-30

(K= Clinker, S = Escoaria siderurgica, D = Fum de silice, P = Putzolana natural, V = Cendres volants, L = Filler calcaria)
Percentatge en massa del fum de silice <=10%
Percentatge en massa de component calcari <=20%
Percentatge en massa de components addicionals
("filler" o algun dels components principals que
no siguin especifics del seu tipus) <=5%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES | FISIQUES:

Resisténcia a compressié en N/'mm?

Classe Resisténcia inicial Resisténcia normal

resistent 2 dies 7 dies 28 dies
32,5 - >=16,0 >=325 <=525
325R >=13,5 - >=325 <=525
425 >=135 - >=425 <=62,5
425R >=20,0 - >=425 <=62,5
52,5 >=20,0 - >=525 -
52,5R >=30,0 - >=525 -

(R = Alta resisténcia inicial)

Temps d'adormiment

Inici:
Classe 32,5142,5 >= 60 min
Classe 52,5 >= 45 min
Final <=12h
Expansio Le Chatelier (UNE 80-102) <=10 mm

CARACTERISTIQUES QUIMIQUES:

2 Contingut de clorurs <=0,1%

§ Caracteristiques quimiques en funci6 del tipus de ciment (% en massa)

£

5 Tipus Perduaper | pocidu insoluble Contingut en sulfats (SO3)

£ calcinacié

o Classe 32,5-32,5R-42,5R 42 5R-52,5-52,5R
58 CEMI <=5,00 <=5,00 <=3,50 <=4,
L& CEMII - - <=3,50 <=4,0
— CEMIII <=5,00 <=5,00 <=4,00 <=4,
8 CEM IV - - <=3,50 <=4,
S CEMV - - <= 350 <=4

El ciment putzolanic CEM IV ha de complir I'assaig de putzolanicitat.

CARACTERISTIQUES QUIMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALG
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Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Clinker 100%
Resisténcia a la compressid

Ales6h >= 20 N/mm?

Ales24h >= 40 N/mm?
Temps d'adormiment

Inici >= 60 min

Final <=12h
Composicié quimica (% en massa)

Alimina (Al203) >=36 - <= 55

Sulfurs (S=) <=0,10
Clorurs (Cl-) <=0,10
Alcalis <=0,40
Sulfats (SO3) <=0,50

CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS BLANCS
index de blancor (UNE 80-117) >=75%

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment
ni els additius)

Denominacié Tipus Clinker Addicions
Ciment portland blanc BLI 95-100 0-5
Ciment portlgryd blanc amb BLII 7594 6-25
addicions
Ciment portlapd blanc per a BLV 40-74 26 - 60
enrajolats
Resisténcia a compressiéo N/mm?
Classe Resistent Resistencia inicial a 2 dies Resisténcia normal a 28 dies
225 - >=225 <=425
425 >=13,5 >=42,5 <=62,5
425R >=20,0 >=425 <=62,5
52,5 >=20,0 >=52,5 -
(R = Alta resisténcia inicial)
Temps d'adormiment
Inici
Classe 22,5 >= 60 min
Classe 42,51 52,5 >= 45 min
Final <=12h
Expansio Le Chatelier (UNE 80-102) <=10mm
CARACTERISTIQUES QUIMIQUES
Contingut de clorurs <=0,1%
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Caracteristiques quimiques en funci6 del tipus de ciment (% en massa)

Tipus Perdua per calcinacié Residu insoluble Contmgg;toe;) sulfats
BLI <=5,00 <=5,00 <=45

BLII - - <=4,

BLV - - <=3

CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MRY):

Prescripcions addicionals respecte als components (%)

Tipus C3A C3A + CAAF

CEM <=50 <= 22,0

CEM I <=8,0 <= 25,0
CEM /A <=10,0 <= 25,0
CEMIIIB () )
CEM IV/A <= 8,0 <= 25,0
CEM IV/B <10, <=250
CEM V/A <10, <=250

(1) El ciment CEM I1I/B sempre es resistent a 'aigua de mar.

C3A i C4AF es determinara segons UNE 80-304.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

El fabricant ha de lliurar un full de caracteristiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els
seus components.

Al'albara hi han de figurar les dades seguents:

- Nom del fabricant o0 marca comercial

- Data de subministrament

- ldentificacié del vehicle de transport

- Quantitat subministrada

- Designacié i denominacio6 del ciment

- Referéncia de la comanda

- Referéncia del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les seglients dades:
- Pesnet

- Designacio i denominacié del ciment

- Nom del fabricant o marca comercial

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades segiients:

- Iniciifinal d'adormiment
- Sis’han incorporat additius, informacié detallada de tots ells i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempérie i sense contacte
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments
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Classes 22,5 32,5 3 mesos
Classes 42,5 2 mesos
Classes 52,5 1 mes

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- UNE-EN 413-1:2005 “Cementos de albafiileria. Parte 1:Composicién, especificaciones y criterios de

conformidad”.
- UNE-EN 998-2:2004 “Especificaciones para los morteros de albafiileria. Parte 2: Morteros para albafiileria”.

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
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MAONS

DEFINICIO

Maons ceramics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecanic; d'una pasta d'argila i, eventualment,
d'altres materials; i un procés de secatge i coccio.

No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm.

Es consideren les segtients tipus de maons:

- Massis (M)

- Calat(P)

- Foradat (H)

Es consideren les segiients classes de maons:

- Maob per a utilitzar revestit (NV)

- Maob per a utilitzar amb la cara vista (V)

CARACTERISTIQUES GENERALS

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, efc... i la uniformitat de color en el mad i en el
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en
fracturar-se.

Els pinyols de calg no han de reduir la resisténcia de la pega (després de I'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullicio i
la dessecacié posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el mad és per a revestir i un 5% si es de cara
vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps minim de
24 h.

La forma d'expressi6 de les mesures és: Llarg x través x gruix.

Resisténcia minima a la compressié (UNE 67-026)

Mab massis >= 100 kp/cm2
Maé calat >= 100 kp/cm2
Maé foradat >= 50 kp/cm2

Fletxa maxima d'arestes i diagonals

Dimensié nominal Fletxa maxima
Aresta o diagonal (A) Cara vista Per a revestir
(cm) (mm) (mm)
A>30 4 6
25<A<=30 3 5
125<A<=25 2 3

Gruix de les parets del ma6

Maé de cara vista Mad per a revestir
(mm) (mm)
Paret exterior cara vista >=15 -
Paret exterior per a revestir >=10 >=6
Paret interior >=5 >=5

Succié d'aigua (UNE 67-031)
Absorcié d'aigua (UNE 67-027)

<= 0,45 g/cm2 x min

Mad per a revestir <=22%
Maé de cara vista <=20%
Escrostonaments per pinyols de calg en cares no foradades (UNE 67-039)
Nombre maxim d'escrostonaments en una peca 1
Dimensio6 <=15mm

Nombre maxim de peces afectades sobre 6 unitats
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d'una mostra de remesa de 24 unitats 1

Tolerancia sobre el valor nominal de les arestes

Arestes (A) Tolerancia
(cm) Cara vista Per a revestir
(mm) (mm)
10<A<30 +3 +6
A<=10 +2 +4
Tolerancia sobre la dispersio de la dimensié
Arestes (A) Tolerancia
(cm) Cara vista Per a revestir
(mm) (mm)
10<A<30 5 6
A<=10 3 4
Angles diedres
Mad de cara vista +2°
Mad per a revestir +3°

MAONS DE CARA VISTA

Gelabilitat (UNE 67-028) No gelable
Eflorescencies (UNE 67-029) "no eflorescido” o "ligeramente eflorescido”

MAO MASSIS
Mad semse perforacions o amb perforacions al pla.
Volum de les perforacions <= 10% del volum de la peca
Seccid de cada perforacio <=2,5cm?

MAO CALAT

Mad amb tres o més perforacions al pla.

Volum de les perforacions > 10% del volum del mad

Massa minima del mao6 dessecat

Llarg Gruix Mad per a revestir Mad de cara vista
3,5cm 1000 g -
<=26cm 52cm 1500 g 1450 g
7,0cm 2000 ¢ 1850 g
52cm 22009 2000 g
| >= 26 cm 6,0 cm 2550 g 2350 g
7,5¢cm 3200 g 2900 g
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MAO FORADAT

Mad amb forats al cantell o la testa.
Seccié de cada perforacid <=16 cm2

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empagquetats sobre palets, de manera no totalment hermética.

En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a minim, les dades segtients:
- Nom del fabricant 0 marca comercial

- Designaci6 segons la RL-88

- Resisténcia a compressio en kp/cm?

- Dimensions en cm

- Distintiu de qualitat, si el té

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin
modificar les seves caracteristiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessaria subministrada a l'obra.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- UNE-EN 771-1:2003. Especificaciones de piezas para fabrica de albaifiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

- UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.

66

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

PLECS DE CONDICIONS Reforma de la plaga Josep Sarquella

MORTER

DEFINICIO
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas.
CARACTERISTIQUES GENERALS

Ciment utilitzat:

Morter de ciment blanc BL 1/42,5

Altres CEM /32,5
Resisténcia orientativa en funcié de les dosificacions

1:8/1:2:10 >= 20 kglcm2

1.6/1:5/1:7/117 >= 40 kg/cm2

1:4/1:0,5:4 >= 80 kg/lcm2

1:3/1:0,25:3 >= 160 kg/cm?2

En els morters per a fabriques, la consisténcia ha de ser 17 + 2 cm, mesurant I'assentament amb el con d'Abrams. La
plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.

CONDICIONS D'EXECUCIO | DUTILITZACIO
Per a I'elaboracid i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboraci6 del morter.
No s'han de mesclar morters de composicio diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m?3 de volum necessari elaborat a I'obra.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- DB-HE - Seguretat estructural

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
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ESTRUCTURES DE FORMIGO

DEFINICIO

Formigonament d'elements estructurals, amb formigo de central o elaborat a I'obra en planta dosificadora i abocat
des de camio, amb bomba 0 amb cubilot.

S'han considerat formigons amb les caracteristiques segiients:
- Resisténcia: En massa H-20, armats o pretesats H-25

- Consisténcia: Plastica, tova i fluida

- Grandaria maxima del granulat: 12,20 i 40 mm

S'han considerat els elements a formigonar seglents:

- Formigonament de fonaments
Rases i pous
Murs de contencid
Recalcats
Traves i pilarets
Lloses de fonaments
Riostres i basaments
Enceps

- Formigonament d'estructures

Pilars
Bigues
Murs
Llindes
Cércols
Estreps

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Preparacio de la zona de treball

- Abocada del formigo

- Compactacié del formigd mitjangant vibratge

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

El formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la D.T.

La seccio de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introducci6 d'elements de I'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produit en formigonar s'han de reparar de seguida, prévia aprovacié de la D.F.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracio uniforme sense regalims, taques, o elements
adherits.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la massa de formigd sense
que es toquin entre elles.

Resisténcia caracteristica estimada als 28 dies (Fest) >= 0,9 x (Fcx)

Formigé en massa >= 0,9 x 20 N/mm?2
Formigé armat o pretensat >= 0,9 x 25 N/mm?
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Gruix maxim de la tongada:

Consistencia Gruix (cm)
Seca <=15
Plastica <=25
Tova <=30

Assentament en el con d'Abrams:

Consistencia Assentament (cm)
Plastica 3-5

Tova 6-9

Fluida 10-15

Tolerancies d'execucio:

Consisténcia

Plastica +1cm
Tova +1cm
Fluida +2cm

Les tolerancies en el recobriment i la posicio de les armadures han de complir I'especificat en la UNE 36-831. No
s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en I'execucio de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d'instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la D.F.

RASES | POUS
Tolerancies d'execucio:

Desviacié en planta,
del centre de gravetat:
en la direccié considerada:

Nivells:
Cara superior del formigé de neteja:

Cara superior del fonament:

Gruix del formigo de neteja:
Dimensions en planta:

Fonaments encofrats:

Fonaments formigonats contra el terreny
(D: dimensi6 considerada):

Seccid transversal (D: dimensi6 considerada):
En tots els casos:

< 2% de la dimensid
+ 50 mm

+20 mm
-50 mm
+20 mm
-50 mm
-30 mm

-20 mm
+40 mm

D<=1m:+80mm
Tm<D<=25m:+120 mm
D>25m:+200 mm

+ 5% (<= 120 mm)
- 5% (<= 20 mm)

D <=30cm: +10 mm
-8 mm
30ecm <D <100 cm: +12mm
-10 mm
100 cm < D: +24 mm
-20 mm
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Planor (EHE art.5.2.¢):
Formigo de neteja: +16 mm/i2 m
Cara superior del fonament: +16 mm/2 m
Cares laterals (fonaments encofrats): +16 mm/2 m

MURS DE CONTENCIO:

Tolerancies d'execucié:
Replanteig parcial dels eixos: +20 mm
Replanteig total dels eixos: +50 mm
Distancia entre junts: + 200 mm
Amplaria dels junts: +5mm

Desviaci¢ de la vertical (H alcaria del mur):

H<=6m:
Extrados: +30 mm
Intrados: +20 mm
H>6m:
Extrados: +40 mm
Intrados: +24 mm
Gruix (e):
e <=50cm: +16 mm
-10 mm
e>50cm: +20 mm
-16 mm
Murs formigonats contra el terreny: +40 mm
Desviacié relativa de les superficies
planes intrados o extrados: +6mm/3m
Desviacié de nivell de I'aresta superior
de l'intradds, en murs vistos: +12mm
Acabat de la cara superior de
I'algat en murs vistos: +12mm/3m
RECALCATS
El recalgament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retraccio, per a garantir la transmissid
gj’ correcta de les carregues.
2 Tolerancies d'execucio:
@
£
§ Replanteig parcial dels eixos: +20 mm
Zg Replanteig total dels eixos: +50 mm
S8
c g Horitzontalitat: +5mm/m
] <=15mm
S Dimensions: 1100 mm
3
o
] Replanteig de les cotes: +50 mm
n
@
[e]
&
<
=
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Desplom de cares laterals:
TRAVES
Tolerancies d'execucio:
Replanteig parcial dels eixos:
Replanteig total dels eixos:

Nivells:

Cara superior del formigd de neteja:
Cara superior del fonament:

Gruix del formigo de neteja:

Dimensions en planta:
Fonaments encofrats:

Fonaments formigonats contra el terreny

(D: dimensié considerada):

Seccid transversal (D: dimensi6 considerada):

En tots els casos:

Planor (EHE art.5.2.¢):
Formigo de neteja:

Cara superior del fonament:
Cares laterals (fonaments encofrats):

LLOSES

Tolerancies d'execucié:
Replanteig parcial dels eixos:
Replanteig total dels eixos:

Horitzontalitat:

Nivells:

Dimensions en planta de I'element:
ENCEPS
Tolerancies d'execucié:

Replanteig parcial dels eixos:

4l

+1%

+20 mm

+ 50 mm

+20 mm
-50 mm
+20 mm
-50 mm
-30 mm

-20mm
+40 mm

D<=1m:+80 mm
Tm<D<=25m:+120 mm
D>25m:+200 mm

+5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)

D <=30cm: +10 mm
-8 mm

30em <D <100 cm: + 12 mm
-10 mm

100 cm < D: +24 mm
-20 mm

+16 mm/i2 m

+16 mm/2 m

+16 mm/i2 m

+20 mm

+ 50 mm

+5mm/m

<=15mm

+20 mm

+ 30 mm

+20 mm
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Replanteig total dels eixos:

Horitzontalitat:

Aplomat:
Desviacié en planta,
del centre de gravetat:
en la direccié considerada:

Nivells:
Cara superior del formigd de neteja:

Cara superior del fonament:
Gruix del formigé de neteja:
Dimensions en planta:
Fonaments encofrats:

Fonaments formigonats contra el terreny
(D: dimensio considerada):

Seccid transversal
(D: dimensio considerada):
En tots els casos:

Planor (EHE art.5.2.¢):
Formigo de neteja:
Cara superior del fonament:

Cares laterals (fonaments encofrats):

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES

Verticalitat (H algaria del punt considerat):

Verticalitat junts de dilatacio vistos
(H alcaria del punt considerat):

+ 50 mm

+5mm/m
<=15mm

+10 mm

< 2% de la dimensié
+ 50 mm

+20 mm
-50 mm
+20 mm
-50 mm
-30 mm

-20 mm

+40 mm

D<=1m:+80 mm
Tm<D<=25m:+120 mm
D>25m:+200 mm

+5% (<= 120 mm)
- 5% (<= 20 mm)

D <=30cm: +10 mm
-8mm

30 cm <D <=100cm: 12 mm
-10 mm

100 cm < D: +24 mm
-20 mm

+16 mm/i2 m

+16 mm/2 m

+16 mm/2 m

H<=6m:+24 mm
6m<H<=30m: +4H
+ 50 mm
H>=30m: + 5H/3
+ 150 mm

H<=6m:£12mm
6m<H<=30m:+2H
+ 24 mm
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H>=30 m: + 4H/5
+ 80 mm

Desviacions laterals:
Peces: 24 mm
Junts: 16 mm

Nivell cara inferior de peces
(abans de retirar puntals): +20 mm

Seccio transversal (D: dimensié considerada):

D<=30cm:+10 mm
-8 mm
30cm<D<=100cm: 12 mm
-10 mm
100 cm < D: + 24 mm
-20 mm

Desviacié de la cara encofrada respecte el pla tedric:
Arestes exteriors pilars vistos
i junts en formigo vist: +6mm/3m
Resta d'elements: +10 mm

Les tolerancies han de complir I'especificat en l'article 5.3 de I'annex 10 de la norma EHE.
CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar préviament la part afectada.

La temperatura dels elements on es fa I'abocada ha de ser superior als 0°C.

El formig6 s'ha de posar a l'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi
que durant les 48 h seglients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix
precaucions explicites i l'autoritzacié de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de
I'obra, per a poder verificar la resisténcia realment assolida.

Si I'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi 'aigua del formigé.

No s'admet I'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigo.

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posicié de les armadures (si s'escau) i
demés elements ja col.locats.

Sil'abocada del formigd es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lacié de bombeig préviament al formigonament.
No pot transcorrer més d'1 hora des de la fabricacio del formigé fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una algaria inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregacio i el rentat de la mescla ja abocada.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigé. Alhora
s'ha de vibrar enérgicament.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacié dels treballs, en la
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.

Quan la interrupcié hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar
fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
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Durant I'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s'han de mantenir humides les superficies del
formigo. Aquest procés ha de ser com a minim de:
7 dies en temps humit i condicions normals
15 dies en temps calorés i sec, 0 quan la superficie de I'element estigui en contacte amb aigiies o
filtracions agressives
Durant I'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracid de I'element.
MURS DE CONTENCIO

Si sobre de I'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal
que el formigd de I'element hagi assentat.

RECALCATS

El recalgat s'ha de fer per mitja de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions entre elles
especificades en la D.T.

LLOSES

L'estesa del formigo ha d'iniciar-se als extrems i avangar amb tota I'alaria de I'element.
ENCEPS

El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.

ESTREPS

Abans d'acabar-se I'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros parcialment vist,
pero no després.

Si sobre de I'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal
que el formigé de I'element hagi assentat.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m? de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
préviament i expressament per la D.F.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- EHE "Instruccion de Hormigon Estructural"
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del
3.2), 0.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
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ACER PER A ESTRUCTURES DE FORMIGO

DEFINICIO

Muntatge i collocacié de I'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres ilo
malles d'acer, a I'excavacié o a l'encofrat.

S'han considerat les armadures pels elements estructurals segiients:
- Rasesipous

- Murs de contencié

- Recalgats

- Travesipilarets

- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons

- Enceps

- Pantalles

- Pilars

- Murs estructurals

- Bigues

- Llindes

- Cercols

- Sostres

- Lloses i bancades

- Membranes

- Estreps

- Armadures de reforg

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacio de la zona de treball

- Tallati doblegat de I'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I'encofrat

- Collocacié dels separadors

- Muntatge i col-locacié de I'armadura

- Subjeccié dels elements que formen I'armadura
- Subjeccio6 de I'armadura a I'encofrat

CONDICIONS GENERALS

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen ala D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir 0xid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies perjudicials.
La seccio equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secci6 nominal.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

Es pot utilitzar la soldadura per a I'elaboracié de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts
a la UNE 36-832, I'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal'laci6 industrial fixa. Només s'admet soldadura en
obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F.

Ales solapes no s’han de disposar ganxos ni potes.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de I'armadura.

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantinguin la seva posicié durant
I'abocada i la compactacio del formigo.

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjangant un lligat simple i no per soldadura.
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Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix
segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col-locacié de les armadures abans de comengar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt,
als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcié de la classe d'exposicié ambiental a que es
sotmetra el formigd armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma
Distancia lliure armadura - parament >= D maxim
>= 0,80 granulat maxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny >=70 mm
Distancia lliure barra doblegada - parament >=2D
Valors de llargaria basica (Lb)
en posicié d'adheréncia bona Lb=MxDxD:>=FxxD/20
>=15¢cm
Valors de llargaria basica (Lb)
en posicié d'adheréncia deficient Lb=14xMxDxD:>=FxxD/ 14

(Fyk en N/mm2; Ly, D en cm)

Valors de M
Formigd B400S B 500 S
H-25 12 15
H-30 10 13
H-35 9 12
H-40 8 11
H-45 7 10
H-50 7 10
Llargaria neta d'ancoratge; Lo neta x B x (As/As real):
>=10D
>=15cm
Barres traccionades >=1/3xLb
Barres comprimides >= 2/3xLb

(As: seccid d'acer a traccid; As real: seccié d'acer)

Valors de B
Tipus d’ancoratge Traccié Compressid
Prolongacié recta 1 1
Patilla, ganxo, ganxo U 07* 1
Barra transversal soldada 0,7 0,7

(*) Només amb recobriment de formigd perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.

Llargaria de solapament: Ls >= a x L neta

Valors d'a:
Distancia entre els dos Percentatge de barres cavalcades que | Per a barres que treballen a
empalmaments més proxims treballen en relacio a la seccié total compressid
d'acer
20 25 33 50 | >50

<=10D 12 14 16 18 20 10

>10D 10 11 12 13 14 10
Tolerancies d'execucio:

76

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

PLECS DE CONDICIONS Reforma de la plaga Josep Sarquella

Llargaria d'ancoratge i solapa: 0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm)
+0,10 L (<=50 mm)
Les tolerancies en el recobriment i la posici6 de les armadures han de complir I'especificat en la UNE 36-831.

BARRES CORRUGADES

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi
empalmaments i la pega estigui formigonada en posicio vertical.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

Si la pega ha de suportar esforgos de compressié i es formigona en posicié vertical, el diametre equivalent no ha de
ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de I'EHE.

Es prohibeix I'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

Distancia lliure entre barres d'armadures principals: >=D maxim
>= 1,25 granulat maxim
>=20 mm

Distancia entre centres de barres empalmades,

segons direccié de I'armadura: >= longitud basica d'anco. (Lb)
Distancia entre barres empalmades per solapa: <=4D
Distancia entre barres traccionades
empalmades per solapa: <=4D
>= D maxim
>=20 mm

>= 1,25 granulat maxim

Seccid de I'armadura transversal (At) At>= Dmax
(Dmax = Secci6 de la barra solapada de diametre més gran)

MALLA ELECTROSOLDADA
Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x L neta:
Ha de complir, com a minim >=15D
>=20cm

Llargaria de la solapa en malles superposades:
Separacio entre elements solapats

(longitudinal i transversal) >10D:1,7 Lo

Separacio entre elements solapats

(longitudinal i transversal) <=10D:2,4 Ly

Ha de complir com a minim: >=15D
>=20cm

PILONS

Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt solid (gabia), que ha de mantenir la seva posicié durant
tot el procés de transport, introduccio a la perforacié i al formigonar.

La gabia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulaci6 i per mantenir la
posici6 correcta durant I'abocat i piconatge del formigé.

Les barres transversals poden ser en forma d'helix o amb estreps independents.

Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels solapaments han
de ser alternades d'un estrep al seguent.

Un cop enderrocat el cap de pil6 'armadura ha de sobresortir, com a minim, 50 cm o un diametre del pilé.

Diametre barres longitudinals >=12mm
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Diametre barres transversals >=6 mm
Llargaria de les barres longitudinals >9Dp+1Dp
> 600 cm + 50 cm
(Dp = diametre del pild)
Separacié de I'armadura als paraments >=4cm
Separacié de barres horitzontals o pas d'hélix <=20cm
Tolerancies d'execucio:
Distancia entre estreps <= 10% de I'especificada
Llargaria d'armadures <= 10% de I'especificada
Llargaria d'ancoratge + 10% de l'especificada
PANTALLES

Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sdlid (gabia), que ha de mantenir la seva posicié durant
tot el procés de transport, introducci¢ a la perforacié i formigonament.

La gabia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulacio i per mantenir la
posici6 correcta durant I'abocat i piconatge del formigé.

Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).

Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gabia, respecte a les barres verticals.

Separacid de la gabia al fons de I'excavacio >=20cm

Separacié de I'armadura als paraments >=7cm

Separaci6 entre rigiditzadors verticals <=15m

Separacié entre rigiditzadors horitzontals <=25m

Quantitat de separadors 1/2 m2 de pantalla

Tolerancies d'execucio:
Llargaria d'ancoratge <= 10% de I'especificada
Llargaria de la solapa <= 10% de l'especificada
Posicid de les armadures Nul-la

SOSTRES RETICULARS

Les armadures han de complir I'especificat a l'article 56 de la EHE

Diametre de I'armadura principal (d: cantell) <=0,1d

Distancia entre les barres

i les peces resistents d'entrebigat >=0,5D

>=1cm
Distancia entre els estreps i el suport (d: cantell) <=0,5d
Distancia entre estreps en l'abac (d: cantell) <=0,75d

Distancia entre estreps en el nervi perimetral (d: cantel) <=0,5d
LLOSES
Les armadures han de complir 'especificat a l'article 56 de la EHE
CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut d'un mandri.
No s'han d'adregar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de collocar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al formigo.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris
qualificats d'acord amb la normativa vigent.

PANTALLES

Durant el transport i la introducci6 de la gabia a la perforacié s'ha de disposar una subjeccio de seguretat en previsio
del trencament dels ganxos d'elevacié.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES
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kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris seglents:
- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Perapoder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 'acceptacio expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pérdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL
- EHE "Instruccion de Hormigén Estructural”
- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes

aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del
3.2), 0.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

79

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

PLECS DE CONDICIONS Reforma de la plaga Josep Sarquella

ENCOFRATS

DEFINICIO

Muntatge i desmuntatge dels elements metal-lics o de fusta que formen I'encofrat, per a deixar el formigé vist o per a
revestir.

S'han considerat els encofrats per als elements segiients:
- Rasesipous

- Murs de contencié

- Recalgats

- Travesi pilarets

- Enceps

- Riostres i basaments

- Lloses de fonaments o estructures

- Pilars

- Bigues

- Llindes

- Cércols

- Sostres nervats unidireccionals

- Sostres nervats reticulars

- Membranes

- Estreps

- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicacié de junts)

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

- Neteja i preparacid del pla de recolzament

- Muntatge i col-locacid dels elements de I'encofrat

- Pintat de les superficies interiors de I'encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces

- Col-locaci¢ dels dispositius de subjeccit i arriostrament

- Aplomati anivellament de I'encofrat

- Disposici¢ d'obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat, quan calgui

- Humectacio de I'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i retirada de I'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la pega estructural estigui en disposicio de
suportar els esforgos

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de I'encofrat.
CONDICIONS GENERALS

Els elements que formen I'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i resistents per a garantir les
tolerancies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estatiques i
dinamiques que comporta el seu formigonament i compactacio.

Es prohibeix I'is d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigé.

L'interior de I'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha
d'autoritzar, en cada cas, la col.locaci6 d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicacié de revestiment ni la possible execucio de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s’hagin d'unir per a treballar solidariament.

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos antiadherents a base de
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolucio.

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una perdua apreciable de pasta entre els junts.

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.

Ha de portar marcada l'algaria per a formigonar.

Abans de comengar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovacié per escrit de I'encofrat.

El fons de I'encofrat ha de ser net abans de comencar a formigonar.

El nombre de puntals de suport de I'encofrat i la seva separacié depén de la carrega total de I'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a qué els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retraccié del formigo.
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Cap element d'obra podra ser desencofrat sense I'autoritzacié de la D.F.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de formigonada la peca, si
durant aquest intérval no s'han produit temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal
d'enduriment del formigo. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.

La D.F. podra reduir els plagos anteriors quan ho consideri oportu.

En obres d'importancia i que no es tingui I'experiéncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar
d'una fissuracio prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informacié que determinin la resisténcia real del formigé
i poder fixar el moment de desencofrat.

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigo al desencofrar, sense I'autoritzacié de la
D.F.

Els filferros i ancoratges de I'encofrat que hagin quedat fixats al formigé s'han de tallar al ras del parament.

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre I'entumiment de les mateixes per la humitat del
rec i del formigo, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podra autoritzar un
segellant adequat.

Tolerancies generals de muntatge i deformacions de I'encofrat pel formigonament

Moviments locals de I'encofrat <=5mm
Moviments del conjunt (L = llum) <=1/1000
Planor
Formigo vist + 5 mm/m
+ 0,5% de la dimensio
Per a revestir + 15 mm/m

Tolerancies particulars de muntatge i deformacions de I'encofrat pel formigonament

Rgplantelg eIxos Dimensions Aplomat Horitzontalitat
Parcial Total

Rases i pous +20 mm +50 mm -30 mm +10 mm -

+60 mm
Murs +20 mm + 50 mm +20 mm +20 mm + 50 mm
Recalcats +20 mm +50 mm - +20 mm -
Riostres + 20 mm + 50 mm +20 mm +10 mm -
Basaments + 20 mm + 50 mm + 10 mm + 10 mm -
Enceps 20 mm 50 mm 20 mm £ 10 mm -
Pilars +20 mm + 40 mm + 10 mm + 10 mm -
Bigues £10mm 30 mm £0,5% £2mm -
Llindes - - + 10 mm +5mm -
Cercols - - +10 mm +5mm -
Sostres + 5mm/m + 50 mm - - -
Lloses - + 50 mm -40 mm 2% + 30 mm/m

+60 mm
Membranes - +30 - - -
Estreps - +50 mm +10 mm +10 mm -

MOTLLES RECUPERABLES

Els motlles s'han de collocar ben alineats, de manera que no suposin una disminuci6 de la seccié dels nervis de
l'estructura.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.

FORMIGO PRETENSAT

81

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

PLECS DE CONDICIONS Reforma de la plaga Josep Sarquella

Els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la
distribucié de carregues durant el tesat de les armadures i la transmissio de l'esforg de pretesat al formigo.

FORMIGO VIST

Les superficies de I'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.

S'han de col.locar angulars metal-lics a les arestes exteriors de I'encofrat o qualsevol altre procediment eficag per a
que les arestes vives del formigd resultin ben acabades.

La D.F. podra autoritzar la utilitzacié de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de formigonar s'ha d'humitejar I'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situaci6 relativa
de les armadures, el nivell, 'aplomat i la solidesa del conjunt.

No s'han de transmetre a I'encofrat vibracions de motors.

La col.locacié dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construides.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les condicions en que s'han
d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels
mateixos que no sigui portant de l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geometriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forcar per a que recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realitzacié de I'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisio total de
I'encofrat.

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures maximes i minimes diaries mentre
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en qué s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de I'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

ELEMENTS VERTICALS

Per a facilitar la neteja del fons de I'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactacié del formigoé.
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran
quan el formigo arribi a la seva algaria.

En époques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més
gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessaria
per a que, desencofrat i carregat I'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intrados. Aquesta contrafletxa
sol ser de l'ordre d'una mil-lésima de la llum.

En epoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de I'encofrat amb lones impermeabilitzades o plastics.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigd.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aixi com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total del sostre o llosa d'acord amb els
criteris segtients:

Forats d'1 m2 com a maxim no es dedueixen

Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100%
S'inclou dins d'aquests criteris I'excés de superficie necessaria per a conformar el perimetre dels forats.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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- EHE "Instruccion de Hormigén Estructural”

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n°® 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del
3.2), 0.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
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CLAVEGUERAM DE PVC

DEFINICIO
Formacio6 de claveguera o collector amb tubs de PVC col-locats soterrats.

S'han considerat els tipus de tubs seguents:

- Tub de PVC alveolat amb uni6 amb anella elastomérica

- Tub de PVC injectat amb unié encolada

- Tub de PVC injectat amb unié amb anella elastomérica

- Tub de PVC de formacié helicoidal, autoportant, amb unié amb massilla

- Tub de PVC de formacié helicoidal, per anar formigonat, amb unié amb massilla

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Comprovacié del llit de recolzament dels tubs

- Baixada dels tubs al fons de la rasa

- Col‘locacié de I'anella elastomérica, en el seu cas

- Unio dels tubs

- Realitzaci6 de proves sobre la canonada instal-lada

CONDICIONS GENERALS

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a
cada tram.

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composici6 i el gruix del qual han de complir I'especificat
enlaD.T.

La uni6 entre els tubs amb anella elastomérica ha d'estar feta per penetracié d'un extrem dins de l'altre amb la
interposici6 d'una anella de goma col-locada préviament a l'allotjament adequat de I'extrem de diametre exterior més
petit.

La uni6 entre els tubs encolats 0 amb massilla ha d'estar feta per penetracio d'un extrem dins de l'altre, encolant
previament I'extrem de didametre exterior més petit.

El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.

Els junts han de ser estancs a la pressi6 de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no han de produir alteracions
apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu cas), inundacions
de larasa i de les variacions termiques.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Un cop instal"lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament les proves de
pressié interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu plec de
condicions.

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

En zones amb transit rodat >=100 cm

En zones sense transit rodat >=60 cm

Amplaria de la rasa >= diametre exterior + 50 cm
Pressié de la prova d'estanquitat <=1 kglcm?

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.

Abans de la collocacié dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria i el nivell freatic de la rasa
corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.

La descarrega i manipulacié dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.
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Durant el procés de col-locacié no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub. Es recomana la suspensio
del tub per mitja de brides de cinta ampla amb el recobriment adequat.

Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aix0 és de bona practica muntar els tubs en sentit
ascendent, assegurant el desguas dels punts baixos.

Els tubs s'han de calgar i recolzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el
correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.).

En cas d'interrompre's la col-locacié dels tubs s'ha d'evitar la seva obstruccid i s'ha d'assegurar el seu desguas. Quan
es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduit cap cos estrany a l'interior dels tubs.

Per a fer la uni6 dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'uni6 dels tubs amb anella elastomérica no ha de ser agressiu pel
material del tub ni per a I'anella elastomérica, fins i tot a temperatures elevades de I'efluent.

La uni6 entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissi6 de carregues, la impermeabilitat i
I'adheréncia amb les parets.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions tecniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressid
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir
de nou a fer la prova.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacio expressa de la D.F.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.

Aquests criteris inclouen les perdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realitzacié de les proves sobre la canonada instal-lada.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones."
- 5.1-IC 1965 "Instruccién de Carreteras. Drenaje."

- 5.2-IC 1990 "Instruccién de Carreteras. Drenaje superficial."
- DB-HS “Salubridad”
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TUBS DE PVC

DEFINICIO
Tubs de PVC per a I'execucio d'obres de drenatge.

S'han considerat els tipus seguents:

- Tub de PVC injectat per a uni6 encolada

- Tubde PVC injectat per a uni6 elastica amb anella elastomerica

- Tub de PVC de formacié helicoidal per anar formigonat i per a unio elastica amb massilla
- Tub de PVC de formacio helicoidal autoportant per a unié elastica amb massilla

CARACTERISTIQUES GENERALS
La superficie ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a I'eix i sense rebaves.

TUB DE PVC INJECTAT

Tub rigid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i I'altre esbocat.

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332.

Han de superar els assajos de resistencia a l'impacte, a la traccié i de pressié interna descrits a la UNE 53-112.
Cada tub ha de portar marcades com a minim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades segiients:

- Designacié comercial

- Sigles PVC

- Diametre nominal en mm

- UNE53-332

Gruix de la paret

Diametre nominal Gruix nominal
(mm) (mm)
110 30
125 31
160 40
200 49
250 61
315 77
400 98
500 12'2
630 154
710 174
800 19'6
Densitat >= 1350 kg/m?

<= 1460 kg/m?
Temperatura de

reblaniment VICAT >=79°C
Comportament front la calor

(variacions en sentit longitudinal) <5%
Allargament fins el trencament >=80%
Resisténcia a la traccié >=45 MPa
Tolerancies

Diametre exterior mig
110 mm<=DN<=250 mm +0,3% DN mm
315mm<=DN<=800mm +1mm

Gruix de la paret
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Gruix nominal Tolerancia en el gruix
(mm) (mm)
30 +0'5 00
31 +0'5 00
39 +0'6 00
49 +0'7 00
6'1 +0'9 00
77 +1'0 00
9'8 +1'2 00
122 +1'5 00
15'4 +1'8 00
17'4 +2'0 00
196 +2'2 00
Llargaria +10 mm

La verificaci6 de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332.

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA
Diametre interior de I'embocadura (tubs per a unio elastica):

DN Diametre interior mig Llargaria minima
(mm) (mm) (mm)
minim maxim

110 1100 1112 48

125 1250 126'2 51

160 1601 1614 58

200 2003 2014 66

250 250'3 2514 74

315 3153 316'4 82

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA
A l'interior de I'embocadura hi ha d'haver un junt de goma

(DN = diametre nominal en mm)

Llargaria minima de I'embocadura, sense contar |'allotjament de I'anella elastomérica:

Diametre nominal Llargaria minima de

(mm) I'embocadura (mm)
110 46
125 50
160 59
200 70
250 86
315 101
400 122
500 146
630 178
710 199
800 222
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TUB DE FORMACIO HELICOIDAL

Tub rigid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La uni¢ de la banda ha d'estar soldada
quimicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les carregues interiors i exteriors que rebra quan
estigui en servei.
Caracteristiques de la banda de PVC:

Densitat >= 1350 kg/m3
<= 1460 kg/m?
Coeficient de dilatacié lineal a 0°C >= 60 millonésimes/°C
<= 80 millonesimes/°C
Temperatura de reblaniment Vicat >=79°C
Resisténcia a la traccié simple 500 kp/cm?
Allargament a la rotura >=80%
Absorcid d'aigua <=1 mglcm?
Opacitat 0,2%

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a I'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i
paral-lelament sobre superficies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un
mateixcostat, i separar les capes per mitja de separadors. L'alcaria de la pila ha de ser <= 1,5 m.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria necessaria subministrada a l'obra.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA O PER A UNIO ENCOLADA DE DN <= 315

MM:

- UNE 53-332-90 "Plasticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones
subterraneas, enterradas o no y empleadas para la evacuacion y desagies. Caracteristicas y métodos de
ensayo."

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN > 315 MM:

No hi ha normativa de compliment obligatori
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EMBORNALS | ARQUETES DE REGISTRE

DEFINICIO

Execucid de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigo.

S'han considerat els materials seglients:
- Caixa de formigd
- Caixa de mao calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
En caixa de formigo:

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Collocacio del formigé de la solera

- Muntatge de I'encofrat

- Preparacié de la trobada de la caixa amb el tub de desguas
- Collocacio del formigé de la caixa

- Desmuntatge de I'encofrat

- Cura del formigo

En caixa de mao:

- Comprovacio6 de la superficie d'assentament

- Collocacio del formigé de la solera

- Col‘locacié dels maons amb morter

- Preparacio de la trobada de la caixa amb el tub de desguas
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la D.T.

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col.locacié del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent
sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.

Resistencia caracteristica estimada del formigo de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck

Tolerancies d'execucié
Desviacio lateral

Linia de l'eix +24 mm
Dimensions interiors +5D
>12 mm
(D = la dimensié interior maxima expressada en m)
Nivell soleres +12 mm
Gruix (e)
e<=30cm +0,05 e (<= 12 mm)
-8 mm
e>30cm +0,05 e (<= 16 mm)
- 0,025 e (<=-10 mm)
CAIXA DE FORMIGO

El formig6 col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

La seccio de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introducci6 d'elements de I'encofrat ni d'altres.
Resistencia caracteristica estimada

del formigé de les parets (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck

CAIXA DE MAO
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Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada
amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts <=15cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat 1,1¢cm

Tolerancies d'execucid

Horitzontalitat de les filades +2mm/m
Gruix de l'arrebossat i del lliscat +2mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat <=1,8cm

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil'li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

CAIXA DE FORMIGO

No pot transcorrer més d'1 hora des de la fabricacio del formigé fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una algaria inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

CAIXA DE MAO

Els maons que s'han de col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que I'han de rebre.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

EMBORNALS
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

INTERCEPTORS
m de llargaria amidada segons les especificacions de la D.T.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- EHE "Instruccion de Hormigon Estructural”

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del
3.2), 0.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

- 5.2-IC 1990 "Instruccion de Carreteras. Drenaje superficial.
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PINTAT

DEFINICIO

Preparacio i aplicacié d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos mitjangant diferents capes
aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies seglents:
—  Superficies de fusta
—  Superficies metal-liques (acer, acer galvanitzat, coure)
—  Superficies de ciment, formigd o guix

S'han considerat els elements seglients:
—  Estructures
—  Paraments
—  Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
—  Elements de proteccid (baranes o reixes)
—  Elements de calefaccio
—  Tubs

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

—  Preparacié de la superficie a pintar, fregat de I'0xid i neteja prévia si és el cas, amb aplicacio de les capes
d'emprimacid, de proteccio o de fons, necessaries i del tipus adequat segons la composicié de la pintura
d'acabat

— Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CARACTERISTIQUES GENERALS

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, |a brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que només s'hagin pintat les
visibles.

PINTAT A L'ESMALT
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres
CONDICIONS D'EXECUCIO | DUTILITZACIO

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:
Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
Humitat relativa de l'aire > 60%
En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer
les parts afectades.

Les superficies d'aplicacio han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i I'autoritzaci6 de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluida, segons les
instruccions del fabricant.

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no esta completament seca.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans, durant i després de
I'aplicacio.

No s'admet la utilitzacié de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA
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La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm, ha de ser inferior a un
15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes caracteristiques. Els nusos
sans que tenen exsudacio de resina s'han de tapar amb goma laca.

Abans de l'aplicaci6 de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direccié de les vetes i eliminar la pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE)

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni oxid.
En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg i s'ha de desgreixar la superficie.
Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimacio antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les seguents consideracions:
— Abans d'aplicar la capa d'emprimacio les superficies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN 1SO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
—  Sis'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
—  Després de l'aplicacié de la pintura les superficies s'han de protegir de I'acumulacié d'aigua durant un cert
temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherencia. Ha de tenir una humitat inferior
al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals.
Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:
Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superficies de guix, s'ha de verificar 'adheréncia del lliscat de guix.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES

m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

Deduccio de la superficie corresponent a obertures:

Obertures <1 m2 No es dedueixen
Obertures>1m2i<2m?  Esdedueix el 50%
Obertures > 2 m2 Es dedueix el 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX

m? de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seglients:

Obertures < 4 m? No es dedueixen
Obertures >4 m Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una fondaria de 30 cm, com a maxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superficie s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren 'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

PINTAT DE PORTES, FINESTRES | BALCONERES:
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m? de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les
deduccions corresponents als envidraments segons els criteris seglents:
Deduccié de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una superficie envidrada de:

Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total 0 amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO

m2 de superficie d'una cara, definida pel perimetre de I'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER

Real Decreto 314/20086, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento
Basico de Acero DB-SE-A.

PER A LARESTA D'ELEMENTS

No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS D'EXECUCIO | DUTILITZACIO

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL

Els punts de control més destacables son els seglients:
—  Inspecci6 visual de la superficie a pintar.
—  Acceptacio6 del procediment d'aplicacio de la pintura per part de la DF.
—  Comprovacio de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacio.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DEXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS DINCOMPLIMENT
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

La suspensié dels treballs i la correccid de les no conformitats observades aniran a carrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL

Inspeccié visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en [larticle 74 de la part | del CTE.
Determinaci6 del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metallic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetra la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.
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CABLEJAT ELECTRIC

DEFINICIO

Estesa i col-locacio de cable eléctric destinat a sistemes de distribucié en tensio baixa i instal-lacions en general, per
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensié assignada 0,6/1kV.

S'han considerat els tipus seguents:

- Cable flexible de designacio RZ1-K (AS), amb aillament de barreja de polietile reticulat (XLPE) i coberta de
poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4

- Cable flexible de designacié RV-K amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de barreja de
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable flexible de designacio RZ1-K (AS+), amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE) + mica i coberta
de poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4

- Cable flexible de designacié SZ1-K (AS+), amb aillament d'elastomers vulcanitzats i coberta de poliolefines
termoplastiques , UNE 21123-4

- Cable rigid de designacié RV, amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de barreja de
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable rigid de designacié RZ, amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE), UNE 21030

- Cable rigid de designacié RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE)
i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cable flexible de designacié ZZ-F (AS), amb aillament i coberta d'elastomers termoestables.

S'han considerat els tipus de col-locacié segtients:
- Col‘locat superficialment

- Col‘locat en tub

- Collocat en canal o safata

- Col'locat aeri

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Estesa, col-locacio i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexio, prohibint-se expressament el fer-ho
per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuitat eléctrica com la de
['aillament.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de la seva instal-lacid.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacié i de mecanismes.

El cable ha de portar una identificacio mitjangant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de
proteccio.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivacid, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetracié del conductor dins les caixes: >= 10 cm

Tolerancies d'instal-lacio:

Penetraci6 del conductor dins les caixes +10 mm
Distancia minima al terra en creuaments de vials publics

Sense transit rodat 24m

Amb transit rodat: 26m

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjangant brides, collarins o abragadores de forma que no en
surti perjudicada la coberta.

Quan es col-loca muntat superficialment, la seva fixacié al parament ha de quedar alineada paral-lelament al sostre o
al paviment i la seva posicié ha de ser la fixada al projecte.

Distancia horitzontal entre fixacions: <= 80cm
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Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm

En cables col-locats amb grapes sobre faganes s'aprofitara, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultacio que
ofereixi aquesta.

El cable es subjectara a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempéerie
i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.

Quan el cable ha de recorrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjara d'un
cable fiador d'acer galvanitzat solidament subjectat pels extrems.

En els creuaments amb altres canalitzacions, eléctriques o no, es deixara una distancia minima de 3 ¢cm entre els
cables i aquestes canalitzacions o be es disposara un aillament suplementari.

Si I'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixaci6 immediats han d'estar el
suficientment  propers per tal d'evitar que la distancia indicada pugui deixar  d'existir.

COL-LOCACIO AERIA

El cable quedara unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantara tot I'esforg de traccio. En cap cas esta
permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.

La uni6 del cable amb el suport es dura a terme amb una pega adient que empresoni el neutre fiador per la seva
coberta aillant sense malmetre-la. Aquesta pega ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva
tensié de treball un cop estesa la linia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor
neutre fiador en les operacions de tesat.

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixacio, ja sigui en xarxes sobre
suports 0 en xarxes sobre faganes o be en combinacions d'aquestes.

COL-LOCAT EN TUBS

Quan el cable passi de subterrani a aéri, es protegira el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5
m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.

La connexio entre el cable soterrat i el que transcorre per la fagana o suport es fara dintre d'una caixa de doble
aillament, situada a I'extrem del tub d'acer, resistent a la intemperie i amb premsaestopes per a I'entrada i sortida de
cables.

Els empalmaments i connexions es faran a linterior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant eléctrica com de [laillament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resisttncia a la corrossié.
El diametre interior dels tubs sera superior a dues vegades el diametre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diametre del tub ha de ser suficientment gran per evitar
embussaments dels cables.

CONDICIONS GENERALS

L'instal-lador prendra cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.

Es tindra cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorgaments ni coques.

Temperatura del conductor durant la seva instal-lacio: >= 0°C

No ha de tenir contacte amb superficies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

Sil'estesa del cable es amb tensid, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina,
es disposaran politges als suports i en els canvis de direccio per tal de no sobrepassar la tensié maxima admissible
pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant I'operacio es vigilara permanentment
la tensid del cable.

Un cop el cable a dalt dels suports es procedira a la fixacio i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.
Durant I'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de I'obra, els extrems es protegiran per tal de que no
hi entri aigua.

La forga maxima de traccié durant el procés d'instal-lacié sera tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per
a cables amb conductor de coure, la tensid maxima admissible durant I'estesa sera de 50 N/mm2.

En el tracat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direccié i en general alli on es consideri
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.

Radi de curvatura minim admissible durant 'estesa:
Cables unipolars: Radi minim de quinze vegades el diametre del cable.
Cables multiconductors: Radi minim de dotze vegades el didmetre del cable.

CABLE COL-LOCAT EN TUB
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El tub de proteccio ha d'estar instal-lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de proteccio mitjangant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni
danys a la seva coberta.

UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar. Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls, aixi com I'excés previst per a les
connexions.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. REBT
2002

CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL

Les tasques de control a realitzar son les segients:

- Comprovacio de la correcta instal-lacié dels conductors

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqlien a I'especificat al projecte

- Verificar la no existéncia d'empalmaments fora de les caixes

- Verificar a caixes la correcta execucié dels empalmaments i I'is de borns de connexi6 adequats

- Verificar I'ls adequat dels codis de colors

- Verificar les distancies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles)
segons cadascun dels reglaments d'aplicacié.

- Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL
Les tasques de control a realitzar son les seglients:
- Realitzacié i emissié d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a

la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES

Resistencia d'aillament: Es realitzara a tots els circuits
Rigidesa dieléctrica: Es realitzara a les linies principals
Caiguda de tensio: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les linies que hagin sigut

modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva substitucio.
En cas de deficiéncies de material 0 execucio, es procedira d'acord amb el que determini la DF.
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AIXETES | COMPLEMENTS XARXA AIGUA

DEFINICIO

Col-locacié i connexié a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o
encastades.

S'han considerat els elements seglients:

- Aixeta connectada al tub d'alimentacid

- Bateria mural connectada al tub d'alimentacié i al de desguas, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentacié i la de desguas, si porta sobreixidor incorporat

- Ruixador connectat al brag de la dutxa

- Suport per a dutxa de teléfon

- Tub flexible connectat al tub d'alimentacié i a la dutxa de teléfon

- Dutxa de telefon connectada a tub flexible

- Fluxor amb aixeta de regulacié i tub de descarrega incorporats

- Colze d'enllag

- Mecanisme per a cisterna de descarrega o d'alimentacié connectat a I'aparell sanitari
- Enllag mural

- Maniguet flexible connectat a I'accessori d'enllag i a I'aixeta

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Preparacio de la zona de treball

- Col-locacié de I'aixeta o I'accessori

- Segellat dels junts

- Connexi6 a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS

Un cop col-locada l'aixeta o I'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.

L'aixeta, la bateria o el brag de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posicié prevista en el
projecte i centrat amb I'especejament de I'enrajolat.

L'algaria de muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir 'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacié i amb els de desguas quan calgui.

En l'aixeta, I'organ de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col-locat a I'esquerra amb el distintiu vermell i el de
I'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

Tolerancies d'instal*lacio:
Nivell + 10 mm

FLUXOR

S'ha de garantir I'estanquitat de la connexi6 de l'aixeta amb el tub d'alimentaci6 i de la connexié del tub de descarrega
amb |'aparell sanitari.

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar collocat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador
encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.

MECANISME PER A CISTERNA
S'ha de garantir 'estanquitat de la connexié de I'aixeta amb el tub d'alimentacio i de la connexid del tub de descarrega
amb |'aparell sanitari.
Una vegada instal-lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO
La posicié de I'element respecte al pla del parament ha de ser I'adequada per a obtenir un bon acord amb el

revestiment.
No s'han de col-locar junts de material endurible a les rosques.
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento
Basico de Salubridad DB-HS.

CONDICIONS D'EXECUCIO | DUTILITZACIO
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL

Les tasques de control a realitzar son les segtients:
- Comprovacié de la correcta instal-lacio dels materials i equips a I'obra
- Verificacio de la correcta execucié de la instal-lacié segons instruccions de fabricant.
- Es comprovara que la pressié minima ha de ser:
100 kPa per aixetes
150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovara que la pressio en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Esverificara l'existéncia de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de publica concurréncia.
- Realitzacié i emissié d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a
la taula d'assaigs i quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES

Es realitzara I'assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les instal-lacions susceptibles de fer-
ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal*lacio, per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
En cas de deficiéncies de material 0 execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho.
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a I'adequacié, d'acord amb el que
determini la DF.
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DESGUASSOS | CLAVEGUERAM

DEFINICIO

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilé, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifonica o
claveguero.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Col-locaci6 dels tubs

- Fixacio dels tubs

- Col'locacié d'accessoris

- Execucié d'unions necessaries

CARACTERISTIQUES GENERALS

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secci6 en cap punt.
Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

Els canvis de direccio s'han de fer amb peces especials.

No han de quedar ramals enfrontats sobre una  mateixa canonada  col-lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix minim de 9 cm.

Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elastic i han de ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aillats i no s'han de subjectar amb guix o morter.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquicia minima de 10 mm que s'ha
d'ataconar amb massilla asfaltica o material elastic.

Separacié de les subjeccions
Per a tubs de diametre <= 50 cm: 70 cm
Per a tubs de diametre > 50 cm: 50 cm

Llargaria del ramal

Ramal connectat a caixa sifonica: <25m
Ramal d'aparells amb sif6 individual: <4m
Ramal o maniguet de connexié del inodor: <1m

Pendent del ramal
Ramal connectat a caixa sifonica: 2ald4 %

Ramal d'aparells amb sifé individual

Banyeres i plats de dutxa: <10 %
Aigiieres, safareigs, lavabos i bidets: 25al5%
Radi interior de les curvatures: >15xDtub

CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés d'installacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.
UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento
Basico de Salubridad DB-HS.
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Promotor

El promotor de les obres és I'Ajuntament de Palaméds, amb adreca al carrer Major, nim. 56, de Palamés, amb NIF
P1712500 F.

Técnics autors del projecte

Els serveis técnics municipals, a través de l'arquitecte i arquitecte tecnic, Francesc Puig i Martorell, han estat els
redactors del projecte de reforma de la plaga Josep Sarquella.

Técnics redactors de I'estudi basic de seguretat i salut

El mateix técnic ha redactat el seglent estudi.

Descripcié de les obres

La relacié de feines descrites, no és una relacid correlativa, per la qual cosa, el constructor en funcié dels seus mitjans,
La relaci6 de feines descrites, no és una relacié correlativa, per la qual cosa, el constructor en funci6 dels seus mitjans,
executara les feines en la manera més adequada, sempre d’acord amb la direcci6 facultativa.

PREVI

Previ a l'inici de les obres, delimitara I'ambit d’actuacio i es procedira a col-locar tanca per a evitar I'accés de persones
alienes.

Caldra indicar amb senyalitzacio de cartells I'inici de les obres i procedir a tancar una espai per a acopi de material.
ENDERROCS

Es procedira al desmuntatge dels bancs, papereres i altres elements de mobiliari que es puguin veure afectats per les
obres. També caldra desmuntar les columnes d’enllumenat afectades per I'obra, les quals seran dipositades dins I'obra
per a posteriorment ser reutilitzades.

Es procedira al tall dels limits de les zones on s’ha d’actuar, amb una maxima profunditat minima de 4-5 cm, per tal
de garantir que I'enderroc del paviment no afecti a les peces limitrofs.

Es procedira a I'enderroc del banc actual de formigd, aixi com dels paviments de ceramica brick que quedaran
enterrats pel paviments de sauld. Les peces brick seran acumulades en palets i traslladades a la nau de la brigada
municipal per a la seva reutilitzacio.

ENLLUMENAT, CLAVAGUERAM | REG

Tenint en compte que es tracta d’'una obra de construccio d’'unes grades i de recréixer el paviment, s’ha previst les
partides per tal de subsanar les possibles incidéncies amb la xarxa d’enllumenat, clavegueram i altres.

Basicament es tracta de tres actuacions que afecten al trasllat des dues torres d’enllumenat, la creaci6 d’una recollida
d’aiglies de pluja, amb un pou de tapa perforada en un punt baix i la nova xarxa de reg que s’ha de realitzar, per tal
d’adaptar-la a les grades i a la nova topografia.

Les torres d'enllumenat es situen al perimetre exterior del cercle de paviment de saulé, deixant la plaga “neta” perd
garantint la seva il-luminacio. Per tal de permetre que es pugui modificar aquest enllumenat i fer una proposta més
especifica i ajustada, les obres deixaran dos tubs de polietilé de a75 mm amb arquetes a tots el contorn de la zona de
sauld. Aixo permetra en un futur, i sense aixecar el paviment, ubicar les noves lluminaries on es desitgi. També
permetre que es puguin passar cablejats vinculats a espectacles per dins els tubs evitant obstacles i riscos en
superficies.
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Pel que fa a la recollida d'aiglies, i tenint en compte que actualment només hi ha un pou drenant sense connectar a la
xarxa municipal, es situara un pou prefabricat amb tapa foradada per a recollir les aiglies de la plaga en un punt baixa,
connectant aquest pou a la xarxa de plujanes del carrer Napols.

En referéncia al reg, i tenint en compte que els talussos seran incrementats, caldra desmuntar I'actual xarxa i fer-ne
una de nova, que no quedi tan enterrada. Es fara una xarxa de tubs de goters de polietile de 16 mm amb goters cada

30 cm entre les grades a manera de manta de reg, situats a 20 cm per sota la cota d’acabat. Es preveu que hi hagi
també reg de goters atots els parterres.

Les zones de gespa es regaran amb una xarxa de polietile de 32 mm i aspersors de casa Hunter o similar. Els planols
de projecte detallen la situacio i ubicacio de la xarxa i canonades de reg.

PAVIMENTS

La part central de la plaga sera de sauld, per tal d'afavorir el drenatge de les aigiies de pluja i I'aportacié d'aigues al
subsol de la zona.

De l'acabat cap a la part inferior trobarem 10 cm de saul6 net i compactat, una lamina de geotextil antigerminant, 10
cm de material granular seleccionant compactat al 98% del PM i un reomplert amb material de rebaixos, els quals
siguin aptes per a reomplerts.

Els accessos a la plaga seran realitzats amb formigd de color saulé i arid clar (evitant pedra grisa) desactivat, en el
qual se li donara un acabat rugos.

Alguns punts del perimetres seran ajustats i alineats a les noves mides amb panot Palamés 40x40 vermell, sobre
morter de 3 cm.

Els talussos exteriors també seran incrementats amb el material provinent de rebaix, fins una cota de -20 ¢cm de la
cota d'acabat. El replanteig d’aquests talussos sera marcat per a direccié de les obres i un cop finalitzades les
graderies i bancs perimetrals.

MOBILIARI

El projecte preveu la creacio de graderies de formig6, de mides 50x65 cm, situades entre elles entre 50 i 150 cm, i a
una algada de 47 cm, a mode grada o amfiteatre.

S’ha previst que les grades (bancs) es facin amb formigé HA-20, amb arid marronés, i amb additius per tal que tingui
un color acabat “saul¢”. Les cares vistes es deixaran buixardades.

Entre bancs, i per sota el terreny de jardineria, hi posarem grava reciclada compactada.
JARDINERIA

Els talussos del contorn s’hi estendra una capa de terreny vegetal adobat i garbellat apte per a jardineria de 20 cm,
en el que s'hi plantara gespa de baix consum hidric.

Objecte de I'estudi basic de seguretat i salut

Aquest estudi basic de seguretat i salut té com a finalitat la identificacio dels riscos, definir les proteccions, tan
personals com a col-lectives, les instal-lacions de seguretat, higiene i benestar al llarg de I'obra i en els posteriors
treballs de manteniment previsibles d’acord amb projecte.

Termini d’execucié de les obres

El termini d'execucid de les obres s'ha calculat en 3 mesos.
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Pressupost d’execucio

El pressupost d’execucié material dels diferents capitols en qué es divideix 'obra és de:

Enderrocs 8.149,96 €
Moviment de terres 10.331,25 €
Fonaments, murs i paleteria 29.463,60 €
Clavegueram 1.782,62 €
Aigua potable 1.825,94 €
Reg 727421 €
Enllumenat 5.183,20 €
Paviments 15.440,79 €
Jardineria 6.934,89 €
Seguretat i salut 2.393,69 €
Control de qualitat 363,88 €
Gestio de residus 387,34 €

89.531,37 €

Ma d’obra prevista

S'estima que el numero de treballadors que intervindran en la realitzacio de I'obra, en el moment punta d'execucid,
sera de 6 persones.

Interferéncies amb serveis i conduccions

Préviament al comengament de les obres sera necessari localitzar exactament els serveis existents que puguin ser
afectats (aigua, llum, gas, clavegueram, etc.) per tal de prevenir qualsevol eventualitat i adoptar les mesures adients
com proteccions provisionals, desviament i modificacié de tragats, etc.

Serveis auxiliars i instal-lacions higiéniques

Es preveu que les instal-lacions auxiliars de l'obra per a serveis comuns, com oficina d'obra, vestidors, lavabos i
menjador (en cas que fos necessari), s'establiran als serveis, magatzems i vestidors que disposa el centre.

OFICINA D'OBRA

Caldra instal‘lar-ne una en I'entorn proper.
VESTIDORS

Caldra instal-lar-ne uns en I'entorn proper.
LATRINES

Caldra instal*lar-ne una en I'entorn proper.

(Francesc)

DUTXES

No se n’han previst. Si cal disposar-ne, 'empresari constructor haura de preveure'n.

|o4/10/2022 |ST Tecnic d'urbanisme i habitatge

MENJADORS
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Si hi ha treballadors que mengin a l'obra s'haura de bastir un local destinat a menjador exclusivament, i dotat
d'enllumenat, ventilaci6 i aclimatacié escaients. S'equipara amb el suficient numero de taules i cadires, aixi com un
sistema per escalfar els menjars.

MAGATZEM

Sera necessari habilitar un petit magatzem per a desar-hi els elements de seguretat i les peces de roba de proteccid
personal que s'utilitzin en aquest centre de treball.

Justificacio de 'estudi basic de sequretat i salut

D’acord amb RD 1627/97, de 24 d'octubre, en el seu article 4, queda justificada la realitzacié d’aquest estudi basic de
seguretat i salut. No obstant, no és obligatori de redactar un estudi complert de seguretat, doncs no sobrepassa cap
de les suposicions establertes en el mateix art. 4.
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Compliment del RD 1627/97, de 24 d’octubre, sobre disposicions minimes de sequretat i salut

INTRODUCCIO

Aquest estudi basic de seguretat i salut estableix durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com la informacid Util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el RD 1627/97, de 24
d’octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7&, i en aplicacié d’aquest estudi, el contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball,
en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. El pla
de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel coordinador de seguretat i salut durant I'execucié
de I'obra o, quan no n’hi hagi, per la direcci6 facultativa.

Es recorda la obligatorietat de tenir a cada centre de treball un Llibre d'incidencies pel seguiment del Pla. Qualsevol
anotacio feta al Llibre d'incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de treball i seguretat social en
el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del RD, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informaci6 adequada a totes les mesures de seguretat i salut a 'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons
model inclos a I'annex |1l del RD. La comunicacié d'obertura del centre de treball a 'autoritat laboral competent haura
d’incloure el Pla de seguretat i salut.

El coordinador de seguretat i salut durant 'execuci6 de I'obra o qualsevol integrant de la direcci facultativa, en el cas
d’apreciar un risc greu imminent per la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment,
comunicant-ho a la Inspeccié de treball i seguretat social, al contractista, als subcontractistesi als representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direccio facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i subcontractistes.

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/97 estableix que s'aplicaran els principis d’accié preventiva recollits en I'art.15¢ de la Llei
31/95, de 3 de novembre de “Prevencion de Riesgos Laborales” durant I'execucié de l'obra i en particular en les
seguents activitats:

a) El'manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

b) L'eleccié de 'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la
determinacio de les vies 0 zones de desplagament o circulacio.

c) Lamanipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

f)  Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

h) L'adaptacié en funcio de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s’haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball.

i) La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autdnoms.

i) Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop
de l'obra.

107

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT Reforma de la plaga Josep Sarquella

Els principis d’acci6 preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els segiients:

1.

L’empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els seglents principis

generals:

a) Evitar riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a I'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcid dels llocs de treball, 'eleccio
dels equips i els metodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut.

e) Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

f)  Substituir alld que és perillds per alld que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball.

h)  Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual.

i) Donar les corresponents instruccions als treballadors.

L’empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en materia de seguretat i salut
en el moment d’encomanar les feines.

L’empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacio
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substanciosament inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixen alternatives més segures.

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la
previsio de riscos derivats del treball, 'empresa respecta dels seus treballadors, els treballadors autonoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, I'activitat dels quals consisteix en la
prestacio del seu treball personal.

Verificacions i treballs previs

A fi d’elaborar correctament el Pla de Seguretat i Salut, s'analitzaran una série de factors que cal considerar abans de
l'inici de les obres:

Maquinaria adequada a les feines previstes de moviment de terres, que hauran d'estar al dia en el que fa
referéncia a condicions de seguretat, documentacié i revisions periddiques.

Condicions dels edificis veinals i de I'entorn.

Estat actual del solar i caracteristiques del terreny a les zones de nova fonamentacio.

Instal-lacions de serveis publics, tant aeries com subterranies.

Condicions i sentits de circulacié dels vials més propers a I'obra.

Aquests aspectes, una vegada analitzats, ens permetran:

Sollicitar a les companyies subministradores més concrecié en les seves dades, el possible canvi de situacié o
proteccid d’algun tram de la xarxa i adoptar mesures de senyalitzacid

Preveure la circulacio rodada de vehicles pels carrers més propers amb senyalitzacié complementaria si cal.
Decidir si la tanca actual és la més escaient a fi de completar-la en tot el perimetre de I'actuacio.

Tenir I'obra senyalitzada i il-luminada correctament, per a aconseguir la maxima eficacia.

Sollicitar els serveis afectats a les respectives companyies per tal de detectar i posicionar els serveis existents
en I'ambit d’actuacio.

108

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT Reforma de la plaga Josep Sarquella

INSTAL-LACIONS ALIENES A L'OBRA

En relacio a les instal-lacions alienes a I'obra, caldra Unicament comprovar si el seu tragat i situacié concorda amb
lindicat en els planols aportats per les companyies ja que, en principi, aquestes instal-lacions no s'han de veure
afectades per I'execucit dels treballs.

Com a mesures preventives caldra tenir en compte:

— Respectar les distancies de seguretat.

—  Enles feines d'aproximacid i proteccié o recubriment de conductors, seguir les normes de seguretat establertes
per la companyia eléctrica, prévia desconnexié i mesures de seguretat que se'n deriven.

—  Acotar la zona per a impedir-hi I'accés a persones 0 maquinaria.

INSTAL-LACIONS AUXILIARS D'OBRA

Es consideren com a tals els serveis més comuns que cal establir en una obra d'edificacid, en funci6 de la seva
importancia i nombre de treballadors.

S'han de plantejar tant per facilitar l'inici i desenvolupament dels treballs, com per a complir la vigent Normativa legal,
ja sigui a nivell local, autonomic o estatal.

Aquest serveis es poden implantar a I'obra fonamentalment segons dos criteris:
—  Tradicionals, de construcci6 "in situ" i normalment no recuperables.
—  Per elements recuperables, amb moduls prefabricats transportables, amb serveis installats.

Oficina: S'utilitzara per a treballs administratius i técnics, i estar proveida amb taula de dibuix, arxivadors, armaris,
etc. També servira per a tenir-hi la farmaciola i elements mobils anti-incendis.

Vestidors i lavabos: Els vestidors tindran una algada minima de 2,30m. i una superficie de 2,00m2. per cada treballador
que els hagi de fer servir. Estaran dotats de seients i armaris individuals per a roba i calgat. Els lavabos disposaran
d'una pica amb aigua corrent i sabd per cada 10 treballadors, a més de tovalloles o elements per eixugar-s'hi.

Latrines: Tindran unes dimensions minimes de 1,00x1,20m. i 2,30m. d'alcada, descarrega automatica d'aigua corrent,
paper higiénic, porta amb baldé interior i penjador.

N'hi haura un minim de 1 per cada 25 treballadors i es conservaran en bones condicions de desinfeccio,
desodoritzacio i de supressio d'emanacions.

Dutxes: Estaran installades junt als vestidors o lavabos, seran individuals i tindran porta amb baldd interior, aigua
freda i calenta. N'hihaura un minim de 1 per cada 10 treballadors.

Menjadors: Si es donés el cas de que els treballadors mengessin a I'obra, s’habilitara un local destinat unicament a
menjador, enllumenat, ventilat i aclimatat. Estar dotat de taules i cadires suficients aixi com d'un sistema per escalfar
el menjar.

Magatzem: A I'obra hi haura un local destinat a magatzem d’elements de seguretat i les peces de roba per a proteccié
personal que es facin servir, independentment dels magatzems d'obra per a ferralla, materials, etc.

Aigua Potable: L'obra disposara d’aigua potable provinent de la xarxa municipal a través de 'escomesa que executara
la companyia subministradora. A I'obra es disposaran recipients adients per facilitar aigua als treballadors amb tota
garantia.

Tanca del solar: Caldra col-locar una tanca a tot el perimetre de I'obra per tal de separar la zona de treball de la via

publica. Aquesta tanca ha de reunir les seglents condicions:

— Ha de tenir una algada minima de 1,8m.

— Ha d'estar situada a 1,50m. del cantell de buidat. (cas que hagi d'estar a menor distancia per impossibilitat
material, caldra collocar una barana protectora en el cantell d’excavacié. Si no fos possible col-locar-la per
motius de resisténcia dels suports, caldra col-locar uns amarradors situats a 1 m. d'algada com a maxim, amb
un cable de suport tot al llarg per a subjectar-hi el cintur6 de seguretat)
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— Hade tenir un accés per als treballadors separat del de vehicles.
—  Cas que envaeixi la calgada, ha d’haver-hi un passadis protegit per al pas de vianants.
—  Ha de ser feta de tal manera que impedeixi que persones alienes a I'obra puguin entrar-hi.

Muntatge d'instal-lacions en el transcurs de I'obra

INSTAL-LACIO ELECTRICA PROVISIONAL D'OBRA
Es tramitaran amb la companyia subministradora els corresponents permisos.
Complementariament, un instal-lador autoritzat signara els volants d'instal'lacid, garantint que es compleix amb les
indicacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio, i també amb les especifiques de la companyia eléctrica que
ha de fer el subministrament.
La instal-laci6 constara de: quadre general provisional d'obra, linia repartidora, quadre de distribucid i linies
d'utilitzacio.

RISCOS DESTACABLES

Basicament els riscos que es poden originar per la instal-lacio eléctrica provisional d'obra son els seglients:
- Contactes directes o indirectes.
- Cremades
- Incendi

MESURES PREVENTIVES

Els quadres eléctrics portaran aillament doble, classe -. Quan s’ubiquin en armaris metal-lics, aquests han d’anar
connectats a terra mitjangant el corresponent conductor de proteccio.

Totes les canalitzacions que entrin o surtin de 'armari han de portar premsaestopes.
Les tapes d'accés als dispositius de proteccio han de ser estanques i caldra comprovar el seu bon estat.

PRESES DE CORRENT

Tant les bases d’endoll com els connectors han de ser adequats per a treballs a la intempérie, incorporant un dispositiu
que tapi les parts actives.

Totes les preses de corrent hauran de portar conductor de proteccio.

LINIES REPARTIDORES

Els conductors utilitzats han de ser del tipus de manega flexible ( tensio nominal 1000 V.) i espacials per treballar en
condicions severes.

Esta prohibit fer connexions directes. En el cas que calgui allargar les manegues, es fara amb una presa de corrent
intermitja.

LINIES DUTILITZACIO

Té validesa tot allo que s'ha indicat en I'apartat anterior. Cal considerar també que les manegues eléctriques dels
aparells mobils pateixen un deteriorament mecanic molt superior, ra6 per la qual es revisaran amb major freqliéncia.

RECEPTORS

Es consideren com a tals, els punt d’enllumenat, les eines portatils i la resta de maquinaria. En el cas de realitzar els
treballs en ambients o condicions humides, s’hauran d'utilitzar lampades de seguretat, estanques a l'aigua i a la pols.
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També, i amb caracter general, les instal lacions eléctriques d'obra han de complir alld que s'especifica en el
Reglament electrotécnic per a baixa tensio i instruccions técniques complementaries (ITC) BT01 a BT51 (Reial Decret
842/2002, de 2 d'agost).

EVACUACIO DE LA RUNA

Es I'eliminacio dels materials sobrants i restes de materials que no tindran posterior Us. La carrega i el transport dins
I'obra sera manual, amb pales i carretons. S'abocaran en contenidors disposats estratégicament per a facilitar la
posterior retirada amb camions.

RISCOS DESTACABLES

Sén els que es deriven de la propia evacuacio de les runes. Els de I'is de la maquinaria auxiliar, s'analitzaran en
I'apartat que li correspongui.

- caiguda de treballador al mateix nivell

- caiguda de materials sobre persones

- inhalacio de pols.

- projeccidé de materials fora de la zona de recollida.

MESURES PREVENTIVES

Es prohibeix el sistema d'abocada lliure. Es pot tolerar en algun cas molt concret quan es faci en zones interiors, patis
o forats, perd sempre que estiguin tancats lateralment.

Establir una zona de seguretat suficient, per evitar la projeccié de materials rebotats.

Organitzar les zones de recollida i apilonat de runes de manera que quedin suficientment lluny de les zones de treball.
Quan el tipus de runes produeixi molta pols, es procurar regar abans la runa.

CARREGA | DESCARREGA DE MATERIALS

La carrega i descarrega de materials es dura a terme en les zones préviament delimitades per a I'estoc de material.
En I'analisi de les operacions de carrega i descarrega, es tenen en compte les segiients fases:

- immobilitzaci6 de la carrega.

- elevacié i transport.

- transport i descens
- descarrega en una zona prefixada.

RISCOS DESTACABLES

- Apressat de mans al fer I'eslingat.
- Caiguda de la carrega per un eslingat incorrecta o per trencament dels elements de subjeccio.
- Caiguda o desplom de la carrega en el moment de la recepcio.

MESURES PREVENTIVES

Sobre els elements de subjeccio:
Tots els cables, cadenes, etc. compliran la normativa especifica de seguretat en quan a caracteristiques mecaniques.
En quan a I'Us, cal tenir present el seglent:
I'angle d'amarrament sera de 90° com a maxim.
— la corbatura del cable, ja que a menor radi, també menor resisténcia.
— la presencia de fils trencats, el rovell i la corrosié.
— nos'aconsella I'ls de cadenes per aixecar carregues a les obres.

1M

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT Reforma de la plaga Josep Sarquella

— en|'0s d'eslingats téxtils o de fibres, s'hauran de cenyir perfectament a la carrega.
— usar guants adients per les tasques d'eslingats.

Sobre el transport :

Sén molts i molt diversos els material transportats en el decurs de les obres i les eines i mitjans emprats en aquests
transports. Per tant considerem els més normals i avui quasi imprescindibles:

- Palet : normalment de fusta, s'utilitza per col-locar-hi el material a transportar. Revisar el seu estat de conservacié i
que la carrega est correctament empaquetada.

- Portapalets: t¢ com a funci6 basica el transport de palets, quedant prohibit utilitzar-lo pel transport de materials solts.
Revisar periodicament la zona de subjeccio.

Sobre la descarrega :

S'han de col-locar zones de descarrega distribuides de manera que cobreixin les necessitats d'abastament de cada
zona de I'obra.
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Avaluacio de riscos

RISCOS GENERICS
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié del Risc
Agents meteorolégics (turmentes, vent, temperatures,...). BAIXA LLEU BAIX
Caigudes de persones al mateix nivell. MITJA LLEU BAIX
Caiguda de persones a diferent nivell. MITJA LLEU BAIX
Contactes eléctrics indirectes amb maquinaria o quadres. ALTA GREU ELEVAT
Cpntgctes eléctrics directes amb maquinaria, quadres o linies ALTA GREU ELEVAT
eléctriques.
Atrapaments i/o atropellament per maquinaria o vehicles. MITJA GREU MITJA
Explosions. BAIXA GREU MITJA
Incendis. MITJA LLEU BAIX
Projecci6 de fragments o particules. BAIX LLEU BAIX

EN ENDERROCS
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié del Risc
Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA GREU ELEVAT
Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
Caiguda d'objectes per desplom. MITJA MOLT GREU ELEVAT
Caiguda d'objectes. ALTA GREU ELEVAT
Trepitjades sobre objectes. MITJA GREU MITJA
Cops contra objectes immobils. MITJA LLEU MITJA
Cops amb elements mobils de maquines. MITJA GREU MITJA
Cops amb objectes o eines. MITJA LLEU BAIX
Projeccio de fragments o particules. MITJA LLEU BAIX
Sobreesforgos. BAIXA LLEU INFIM
Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
Contactes eléctrics. MITJA MOLT GREU ELEVAT
Inhalacié o ingesti6 de substancies nocives. MITJA LLEU BAIX
Exposici6 a radiacions. MITJA GREU MITJA
Explosions. BAIXA MOLT GREU MITJA
Incendis. BAIXA GREU BAIX
Causats per éssers vius. BAIXA LLEU iINFIM
Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA GREU BAIX
-0.R.: manipulacié de materials tallants. ALTA LLEU MITJA
Malalties causades per agents quimics. MITJA GREU MITJA
Malalties causades per agents fisics. MITJA GREU MITJA

EN PAVIMENTS
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio del Risc
Caigudes de persones al mateix nivell. MITJA GREU MITJA
Caiguda d'objectes per desplom. MITJA GREU MITJA
Caiguda d'objectes. MITJA GREU MITJA
Sobreesforgos. BAIXA LLEU INFIM
Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRITIC
Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
Danys als ulls (cossos estranys, radiacions ultravioleta,...) BAIXA GREU BAIX
Cremades per soldadura ALTA GREU ELEVAT
Dermatosi per contacte amb el ciment i additius. ALTA LLEU MEDI
Cops amb objectes o eines. MITJA LLEU BAIX
Projecci6 de fragments o particules. MITJA LLEU BAIX
O.R.: manipulacié de materials tallants. ALTA LLEU MITJA
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EN EL CLAVAGUERAM
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluaci6 del Risc
Sobreesforgos. BAIXA LLEU INFIM
Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA GREU BAIX
Dermatosi per contacte amb el ciment i additius. BAIXA GREU BAIX
Basaments de carrega. MITJA GREU MITJA
Atrapaments per despreniments de terres. ALTA GREU ELEVAT
Treballs en ambients humits. ALTA LLEU MITJA
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX
Pals i soroll. MITJA LLEU BAIX
Electrocucio per linies eléctriques soterrades. ALTA MOLT GREU CRITIC
Caiguda d'objectes MITJA LLEU MITJA
EN LA XARXA D’AIGUA, REG | HIDRANTS
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié del Risc
Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU INFIM
Caiguda d'objectes. BAIXA GREU BAIX
Sobre-esforgos. BAIXA GREU BAIX
Basaments de carrega. MITJA GREU MITJA
Atrapaments per despreniments de terres. ALTA GREU ELEVAT
Treballs en ambients humits. ALTA LLEU MITJA
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX
Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX
Electrocucio per linies eléctriques soterrades. ALTA MOLT GREU CRITIC
EN LA XARXA ELECTRICA DE BAIXA TENSIO | MITJA TENSIO
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié del
Risc
Electrocucié amb linies eléctriques. ALTA MOLT GREU CRITIC
Denvatg_ de ma_qymana}, conduccions, quadres, ... que utilitzin o ALTA GREU ELEVAT
produeixin electricitat a I'obra.
Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU INFIM
Caiguda d'objectes. BAIXA GREU BAIX
Sobre-esforgos. BAIXA GREU BAIX
Atropellament i/o atrapaments per maquinaria i vehicles ALTA GREU ELEVAT
Basaments de carrega. BAIXA GREU BAIX
Atrapaments per despreniments de terres. MITJA GREU MITJA
Treballs en ambients humits. MITJA LLEU BAIX
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX
Pals i soroll. MITJA LLEU BAIX
EN LA XARXA D’ENLLUMENAT
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluaci6 del Risc
Electrocucio amb linies eléctriques. ALTA GREU ELEVAT
Derlvatls‘ de mgqumang, conduccions, quadres, ... que utilitzin o ALTA GREU ELEVAT
produeixin electricitat a I'obra.
Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU INFIM
Caiguda d'objectes. BAIXA GREU BAIX
Sobre-esforcos. BAIXA LLEU BAIX
Atropellament i/o atrapaments per maquinaria i vehicles MITJA GREU MITJA
Basaments de carrega. BAIXA GREU BAIX
Atrapaments per despreniments de terres. MITJA GREU MITJA
Treballs en ambients humits. BAIXA LLEU BAIX
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX
114

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT Reforma de la plaga Josep Sarquella

Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX
Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX
EN LA XARXA DE TELEFONIA

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluaci6 del Risc
Electrocuci6é amb linies eléctriques soterrades. ALTA GREU ELEVAT
Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU iNFIM
Caiguda d'objectes. BAIXA GREU BAIX
Sobre-esforgos. BAIXA GREU BAIX
Atropellament i/o atrapaments per maquinaria i vehicles ALTA GREU ELEVAT
Basaments de carrega. BAIXA GREU BAIX
Atrapaments per despreniments de terres. MITJA GREU MITJA
Treballs en ambients humits. BAIXA LLEU BAIX
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX
Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX
Incendis ALTA GREU ELEVAT
Exposicions a radiacions. MITJA LLEU MITJA
Contactes térmics. MITJA LLEU BAIX

EN RISCOS PRODUITS PER AGENTS ATMOSFERICS

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacioé del Risc
Vent. BAIXA LLEU BAIX
Tormentes i temporals. BAIXA LLEU INFIM
Aigua, boira, baixes temperatures,...|. BAIXA GREU BAIX

Riscos de danys a tercers

Es senyalitzaran els accessos a les obres, se'n prohibira el pas a tota persona aliena, i es col-locaran a tal fi les

barreres i tancaments necessaris. En tot cas s'haura de procurar:

— Restringir el menys possible la circulacié general, sense que suposi una disminucié de la seguretat

—  Que durant els dies no laborables, i les nits, les obres quedin especialment protegides, i senyalitzats els passos
habilitats per a la circulacié de persones i vehicles.

—  Evitar les projeccions de materials sobre vivendes o persones.

Relaci6 no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex || RD 1627/97)

a) Treballs amb riscos especialment greus de quedar sepultats, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball.

b) Treballs en els que I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

c) Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades.

d) Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensid.

e) Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

f)  Obres d’excavacié de tinels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
g) Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

h)  Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit

i) Treballs que impliquin I'lis d’explosius

j)  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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Mesures de prevencio i proteccid

Com a criteri general primaran les proteccions col'lectives en front de les individuals. A més, s’hauran de mantenir
en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D’altra banda els medis de
proteccié hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

a) Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entres les diferents feines i circulacions dins
l'obra.

b) Senyalitzacio de les zones de perill.

c) Preveure el sistema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a I'interior de I'obra com en relacio
amb els vials exteriors.

d) Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

e) Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.

f) Muntatge d'elements de carrega i descarrega fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periodiques, control de carrega maxima, delimitacio del radi d’accid, frenada, bolc, etc.

g) Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d’obra.

h)  Comprovacio d'apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de proteccié de rases

i) Utilitzacio de paviment antilliscant.

j)  Col-locacio de baranes de protecci6 en llocs amb perill de caiguda.

k) Col'locacié de xarxes en forats horitzontals.

[)  Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d’'objectes (xarxes, lones)

m) Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades.

n) Us descales de ma, plataformes de treball i bastides.

MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

Utilitzacio de calgat de seguretat

Utilitzacio de casc homologat

Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio caldra establir punts d’ancoratge segurs

per poder subjectar-hi el cintur6 de seguretat homologat, la utilitzacié sera obligatoria.

e) Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades.

f)  Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

Utilitzacié de davantals.

Sistemes de subjecci6 permanent i vigilancia dels treballs amb perill d'intoxicacio per més d’un operari.

o0 T o
—_——_—=

0 «Q
= =

MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

a) Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra
puguin entrar.

b) Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a I'interior de I'obra com en relacio amb els vials exteriors.
c) Immobilitzacio de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.

d) Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

e)

Prevencions de riscos laborals

PROTECCIONS INDIVIDUALS
—  Casc de seguretat per a la permanencia en l'obra.

—  Guants de cuir per a manipulacié de materials.
—  Calcat de seguretat classe 111 (puntera metal-lica i plantilla antipunxades) pel personal ferrallista.
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Botes impermeables per a transit per zones humides.
Guants de PVC per a la manipulaci6 de formigé i ciment
Guants per a soldador

Guants dieléctrics

Guants de cuir

Roba de feina.

Protector auditiu per treballs propers a maquinaria.

Vestit impermeable.

Ulleres anti-projeccions.

Ulleres antipols.

Ulleres amb vidres de proteccio per soldadura oxiacetil,nica
Mascareta antipols.

Filtre per a mascareta antipols

Equip per a soldador

Cinturé de seguretat anti-caigudes per als treballs en O.F.
Cinturé anti-vibratori

Faixa de protecci6 lumbar

Tots els EPI's tindran marcatge CE

PROTECCIONS COL-LECTIVES

Sén les més importants i s'utilitzaran amb preferéncia sobre les individuals tal i com exposa la Llei de proteccié de
riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).

La correcta utilitzacio d'aquestes senyals i el compliment de les seves indicacions evitara les situacions perilloses i
nombrosos accidents.
La senyalitzacid complira amb el RD 1403/86, de 9 de maig.

Les proteccions col-lectives estaran formades per les segiients instal-lacions i elements:

Senyals de transit i rétols indicatius de perill

Barreres normalitzades de desviament de transit
Topalls en abocadors

Cordons de abalisament reflectant

Cinta plastica de abalisament i jalons

Abalisament lluminos intermitent

Establiment de brigades de manteniment de seguretat
Regats periodics per evitar la formacié de pols
Extintors especifics pel risc.

Connexio a terra de totes les maquines eléctriques, excepte les eines eléctriques portatils dotades daillament
doble o reforcat.

Tub de bigues per a subjeccio i cable d'ancoratge.
Dispositiu d’avis de marxa enrere en maquinaria
Portics de proteccid de contactes eléctrics
Automatismes de seguretat en quadres eléctrics.

FORMACIO

Tot el personal ha de rebre, a l'ingressar en I'obra, una exposicio dels métodes de treball i els riscos que aquests
poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’'emprar-se.

Escollint el personal més qualificat, es donaran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els llocs
de treball disposin d'algun socorrista

MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

17

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT Reforma de la plaga Josep Sarquella

Farmacioles

Es disposara d'una farmaciola que contindra el material minim per a poder a atendre de les ferides lleus i que poden
ser ateses a I'obra. També es disposara de venes i altres medicaments per atendre ferides més greus en un primer
moment.

Assisténcia a accidentats

S'haura d'informar a I'obra de 'emplagament dels diferents centres medics (Serveis propis, Mitues Patronals,
Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.), on s'han de traslladar els accidentats per al més rapid i efectiu tractament.

Es molt convenient disposar en l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels Centres assignats
per a urgencies, ambulancies, taxis, etc., per a garantir un rapid transport dels possibles accidentats als Centres
d'assisténcia.

Reconeixement Médic

Tot el personal que comenci a treballar en I'obra haura de passar un reconeixement médic previ al treball, i que sera
repetit en el periode d'un any.

S'analitzara l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, sind prové, de la xarxa
d’abastament de la poblacié.

PREVENCIO DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

Per evitar possibles accidents a tercers, es col-locaran les oportunes senyals d’adverténcia de sortida de camions i de
limitaci6 de velocitat, a la carretera, a les distancies reglamentaries.

Es senyalitzaran els accessos naturals de I'obra, prohibint-se el pas de tota persona aliena a la mateixa, col-locant-se
en el seu cas els tancaments necessaris.

Si qualsevol zona pogués ésser afectada per projeccions de pedra en les voladures o conseqiéncia dels treballs
inherents a I'obra, s’establiran mesures d'interrupcio del transit i es disposaran les oportunes proteccions.

Serveis de prevencid

SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT
L’empresa constructora disposar d’assessorament en seguretat i salut.
SERVEI MEDIC

L’empresa constructora disposar d'un Servei Médic d’empresa propi 0 mancomunat excepte que tingui més de 250
treballadors en que haura de contractar un Servei de Prevencié alié.

Vigilant de seguretat i comité de seguretat i salut

Es nomenara Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en I'ordenanga General de Seguretat i Salut en el Treball.

Es constituira el Comite, quan el nimero de treballadors passi del previst en I'ordenanga Laboral de Construccio o, en
el seu cas, el que disposi el Conveni Col-lectiu provincial.

Instal-lacions médiques

Les farmacioles es revisaran mensualment i es reposara immediatament el material consumit.
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Instal-lacions d’higiene i benestar

Es disposara de vestuari, serveis higiénics i menjador, degudament dotats.
El vestuari disposara de taquilles individuals amb clau, seients i calefaccid.

Els serveis higiénics tindran un servei i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada
Deu treballadors, i un WC per cada 25 treballadors, disposant de miralls, penjadors i calefacci6.

El menjador disposara de taules i seients amb respatller, piles rentavaixelles, escalfa menjars, calefaccid i recipients
per a deixalles. Disposara d'il-luminacié natural i artificial aixi com de ventilacié adequada.

Per la neteja i conservacié d’aquests locals es disposara d’un treballador amb la dedicaci6 necessaria.

Pla de sequretat i salut

En aplicacié de I'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de I'estudi basic, cada contractista elaborara un pla de
seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes
en 'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucid de I'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes
de mesures alternatives de prevenci6 que el contractista proposi amb la corresponent justificacio técnica, que no podra
implicar disminuci6 dels nivells de proteccid previstos en I'estudi o estudi basic. En el cas de plans de seguretat i salut
elaborats en aplicacio de I'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevencié inclouran la
seva valoraci6 economica, que no podra implicar disminuci6 de I'import total, d'acord amb el segon paragraf de |'apartat
4 de 'article 5 del RD.

Quan en I'execucié de I'obra intervingui més d'una empresa, 0 una empresa i treballadors auténoms, el promotor,
abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designara un coordinador en materia
de seguretat i salut durant I'execucio6 de 'obra.

La designacié dels coordinadors en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte d'obra i durant
I'execucio de I'obra podra recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execucié de I'obra.

En el cas d'obres de les Administracions publiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, s'elevara per a la seva aprovacio a I'Administracio publica que hagi
adjudicat 'obra.

Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador, les funcions que se i atribueixen en els paragrafs anteriors
seran assumides per la direcci6 facultativa.
Aixi mateix, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicio permanent de la direccio facultativa.

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direccid facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

Llibres d'incidéncies

En cada centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidéncies
que constara de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col-legi Professional al que pertanyi el técnic que
hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitara I'oficina de
supervisié de projectes o drgans equivalent, d'acord a allo que s’especifica en l'article 13 del RD 1627/1997.

El llibre d'incidencies haura d'estar sempre en l'obra, i estara en poder del coordinador en matéria de seguretat i salut
durant 'execucio de I'obra 0, quan no fos necessaria la designacié de coordinador, en poder de la direccié facultativa.
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A aquest llibre hi podran accedir la direccié facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors
autonoms, aixi com les persones o 0rgans amb responsabilitats en matéria de prevencié de les empreses entrevinents
en I'obra, els representants dels treballadors i els tecnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en
el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats
que al llibre se li reconeixen.

Efectuada una anotaci6 en el llibre d'incidéncies, el coordinador en materia de seguretat i salut durant 'execucio de
I'obra, o quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccié facultativa, estaran obligats a remetre, en

el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat i Social de la provincia en que es
realitza I'obra.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors
d'aquest.

Avis previ

En les obres incloses en 'ambit d’aplicacio del present Reial Decret, el promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent abans de ['inici dels treballs, d’acord a I'article 18 del RD 1627/1997.

L’avis previ es redactara d'acord al que disposa I'annex Ill del RD; s’haura d’exposar en I'obra de forma visible,
actualitzant-se si fos necessari.

Obertura del centre de treball

L’obertura del centre de treball haura de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haura d'incloure el pla de seguretat i salut
al que es refereix I'article 19 del RD 1627/97.
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Forma de pagament

L’amidament es realitzara d'acord amb les unitats d'obra establertes en el present estudi, essent per compte del
Contractista tot excés, que per qualsevol motiu, pot produir-se en el nimero d'unitats previstes.

S'abonara al Contractista, prévia aprovacio de la Direccid Facultativa, el deu per cent (10%) de I'import de les mateixes

amb la primera certificacié i la resta amb les successives certificacions i per una quantia proporcional a I'import de les
mateixes.

Resum del pressupost de les mesures de seguretat i salut

El cost de les mesures de seguretat i salut es troba descompost en el pressupost annex d’aquest estudi de seguretat
i salut.

Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de l'obra, de la situacid dels diferents centres meédics als quals s’hauran de traslladar els
accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres

assignats per urgéncies, ambulancies, taxis, etc. Per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

A continuacid s'adjunten els teléfons i adreces d'urgencia:

Hospital de Palamds Hospital, 36 972 600 003

CAP de Palamés Hospital, 17-19 972 600 616

Emergeéncia 112

Policia local 972 602 077

Comissié de seguretat i higiene de la construccio 932 213 353

Centre de seguretat i condicions de salut en el treball 972 208 216
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Normativa aplicable

Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DO 26.08.92)
Disposicions minimes de seguretat i salut que han d'aplicar-se a les obres de construccié temporals 0 mobils.

RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25.10.97).

Disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio.
Transposicié de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre l'obligatorietat d'inclusié d’estudis de seguretat i higiene en projectes d’edificacio i obres publiques

Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10.11.95)

Llei de prevencié de riscos laborals
Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre i la Llei 39/1999, de novembre i el RD 5/2000, de 4 d’agost
Desenvolupament de la llei a través de les seglents disposicions:

RD 39/1997, de 17 de gener (BOE 31.01.97)

Reglament dels serveis de prevencio
Modificacions: RD 780/1998, de 30 d’abril (BOE 01.05.98)

RD 485/1997, de 14 d'abril (BOE 23.04.97)
Disposicions minimes en matéria de senyalitzacid, de seguretat i salut al treball

RD 486/1997, de 14 d'abril (BOE 23.04.97)

Disposicions minimes de seguretat i salut als llocs de treball
En el capitol | exclou de les obres de construccio pero el RD 1627/1997 'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanga de seguretat i higiene al treball (0. 09.03.71)

RD 487/1997, de 14 d’abril (BOE 23.04.97)
Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulacié manual de carregues que comporten riscos, en
particular dorsolumbars, per als treballadors

RD 488/1997, de 14 d'abril (BOE 23.04.97)
Disposicions minimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualitzacié

RD 664/1997, de 12 de maig (BOE 24.05.97)
Protecci6 dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a agents biologics durant el treball

RD 665/1997, de 12 de maig (BOE 24.05.97)
Proteccié de los treballadors contra los riscos relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens durant el treball

RD 773/1997, de 30 de maig (BOE 12.06.97)
Disposicions minimes de seguretat i salut, relatives a la utilitzacié pels treballadors d’equips de proteccio individual

RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE 07.08.97)

Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball
Transposicid de la Derogativa 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanga de seguretat i higiene al treball (O 09.03.71)

RD 88/1990 de 26 de gener (BOE 27.01.90)
Sobre proteccié de los treballadors mitjancant la prohibicid de determinats agents especifics o de determinades
activitats

RD 1316/1989 de 27 de novembre (BOE 02.12.89)
Sobre la proteccio dels treballadors davant riscos derivats de I'exposicio al soroll durant el treball

Llei 13/1987 de 9 de juliol (BOE 1.09.87)
Seguretat de les instal-lacions industrials

Llei 14/1986 (BOE 29.04.86)
General de Sanitat

122

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT Reforma de la plaga Josep Sarquella

Llei 15/1990 (DOCG 30.07.90)
Ordenacié Sanitaria de Catalunya

RD 1403/1986 (BOE 8.07.86)
Senyalitzacié de seguretat als centres i locals de treball

RD 949/1997, de 20 de juny (BOE de 11.07.97)
Pel que s’estableix el certificat de professionalitat de I'ocupacié de prevencionista de riscos laborals

Decret 276/1997, de 17 d’octubre (DOGC 28.10.97)
d’autoritzacié d’entitats de formaci6 en matéria de prevencié de riscos laborals

Decret 277/1997, de 17 d’octubre (DOGC 28.09.97)
Sobre I'acreditacid, I'autoritzacio i la creacio del registre de serveis de prevencio aliens i d'entitats o de persones
autoritzades per realitzar auditories, i d’empreses exemptes.

Llei 42/1997, de 14 de novembre (BOE 15.11.97)
Ordenadora de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social

RD 780/1998, de 30 d’abril (BOE 01.05.98)
Pel que es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio

Decret 277/1998, de 21 d’octubre, (DOGC 27.10.98)
Sobre I'acreditacié i expedicio dels certificats als professionals per al desenvolupament de funcions en matéria de
prevencio de riscos laborals i la creacio del registre de certificacions de la formacié.

RD 216/1999, de 5 de febrer (BOE 24.02.99)
Sobre disposicions minimes de seguretat i salut en el treball en 'ambit de les empreses de treball temporal

Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE 06.10.00)

Llei d'ordenacié de I'edificacio
La disposici6 addicional quarta afecta la interpretacié de la figura del tecnic competent descrita en el RD 1627/1997

RD 1124/2000, de 16 de juny (BOE 17.06.00)
Pel que es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre proteccid dels treballadors contra els riscos

relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens durant el treball
Modifica aquell RD i la legislacié existent sobre el benzeé.

RD 614/2001, de 8 juny (BOE 21.05.01)
Sobre disposicions minimes per a la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors front el risc eléctric

RD 1251/2001, de 16 de novembre (BOE 17.11.01)
Pel que es regulen les prestacions economiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat i risc durant

'embaras.
El capitol Il esta dedicat al subsidi de risc i concretament l'article 21 especifica el paper dels Serveis de Prevencié en la determinacié de la
inexisténcia de llocs de treball compatibles amb la gestacié.

RD 604/2006, de 19 de maig (BOE 29.05.06)
Modificacié del Reglament de los Serveis de Prevencid i de les Disposicions minimes de seguretat i de salut en les
obres de construccio

RD286/20086, de 10 de marg (BOE 11.05.06)
Proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposici6 al soroll.

RD 1311/2005, de 4 de novembre (BOE 05.11.05)
Proteccio6 de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos que puguin derivar-se de I'exposicio a vibracions
mecaniques.

Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE 13.12.03)
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Llei de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals

Llei 32/2006, de 18 d'octubre
Llei reguladora de la subcontractacid en el sector de la construccio

0. de 20 de maig de 1952 (BOE 15.06.52)

Reglament de seguretat i higiene del treball a la industria de la construccio

Modificacions a les ordres de 10 de desembre de 1953 (BOE 22.12.53) i 23 de setembre de 1966 (BOE 01.10.66)
Articles 100 a 105 derogats per O. De 20 de gener de 1956

0. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66 a 74 (BOE 03.02.40)
Reglament general sobre seguretat i higiene

0. de 12 de gener de 1963. (BOE 13 de marg de 1963)
Normes meédiques reglamentaries per a reconeixements, diagnostic i classificacio

0. de 15 de desembre de 1965. (BOE 17 de gener de 1966)
Normes médiques reglamentaries per a reconeixements, diagnostic i classificacid.

0. de 28 d'agost de 1970. Art. 1 a4, 183 a 291 i Annexos | y Il (BOE 05.09.70 i 09.09.70)

Ordenanga del treball per a les indUstries de la construccid, vidre i ceramica
Correccio d’errades BOE 17.10.70

Instruccio de 26 de febrer de 1996 (BOE 08.03.96)
“De la Secretaria d'estat per a 'administracié Publica”, per a I'aplicacié de la Llei 31/1995 de prevencié de riscos
laborals a I'administracié de I'estat

0. de 20 de setembre de 1986 (BOE 13.10.86)

Model de llibre d'incidéncies corresponent a les obres en que sigui obligatori 'estudi de seguretat i higiene
Correcci6 d'errades BOE 31.10.86

0. de 16 de desembre de 1987 (BOE 29.12.87)
Nous models per a la notificacio de accidentes de treball i instruccions per al seu compliment i tramitacié

0. de 31 d'agost de 1987 (BOE 18.09.87)
Senyalitzacio, abalisament, neteja i finalitzacio d'obres fixes a vies fora de pobles

0. de 23 de maig de 1977 (BOE 14.06.77)

Reglament d’aparells elevadors per a obres
Modificacié: O. de 7 de marg de 1981 (BOE 14.03.81)

0. de 28 de juny de 1988 (BOE 07.07.88)
Instruccio técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells elevadors i manutencié referent a grues-torre

desmuntables per a obres
Modificacio: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE 24.04.90)

0. de 31 de gener de 1987 (BOE 07.11.84)
Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d'amiant

0. de 7 de gener de 1987 (BOE 15.01.87)
Normes complementaries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant

RD 1316/1989, de 27 d’octubre (BOE 02.11.89)
Protecci6 als treballadors davant els riscos derivats de I'exposicié al soroll durant el treball

0. de 9 de marg de 1971 (BOE 16.03.71i 07.03.71)

Ordenanga general de seguretat i higiene en el treball

Correccio d'errades: BOE 06.04.71

Modificacié: BOE 02.11.89

Derogats alguns capitols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
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0. de 27 de juny de 1997 (BOE 04.07.97)
Reglament dels serveis de prevencid, en relacid amb les condicions d'acreditacio de les entitats especialitzades com
serveis de prevencio aliens a les empreses

0. de 12 de gener de 1998 (DOGC 27.01.98)
S'aprova el model de Llibre d’incidéncies en obres de construccio

OM de 20 de setembre de 1973 (BOE 09.10.73)
Reglament electrotecnic de baixa tensid i instruccions técniques complementaries

Ordre de 22 d'abril de 1997(BOE 24.04.97)
Per la que es regula el régim de funcionament de les Mutues d'accidents de treball i malalties professionals de la
Seguretat Social en el desenvolupament d'activitats de prevencio de riscos laborals

Ordre de 25 de marg de 1998 (BOE 30.03.98)
Per la que s'adapta en funcio del progrés técnic el RD 664/1997, de 12 de maig, sobre proteccié dels treballadors

contra els riscos relacionats amb I'exposicié a agents biologics durant el treball
Correccio d'errates de I'Ordre de 25/3/98, per la que s'adapta en funcio del progrés técnic el Reial Decret 664/97. (BOE num. 90 de 15 d'abril de
1998)

R. de 14 de desembre de 1974 (BOE 30.12.74)
NR MT-1: Cascos no metal-lics

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 01.09.75)
NR MT-2: Protectors auditius

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 02.09.75)

NR MT-3: Pantalles per a soldadors
Modificacié: BOE 24.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 03.09.75)
NR MT-4: Guants aillants d’electricitat
Modificacio: BOE 25.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 04.09.75)

NR MT-5: Calgat de seguretat contra riscos mecanics
Modificacié: BOE 27.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 05.09.75)

NR MT-6: Banquetes aillants de maniobres
Modificacié: BOE 28.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 06.09.75)

NR MT-7: Equips de protecci6 personal de vies respiratories. Normes comuns i adaptadors facials
Modificacio: BOE 29.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 08.09.75)

NR MT-8: Equips de proteccio personal de vies respiratories: filtres mecanics
Modificacié: BOE 30.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 09.09.75)
NR MT-9: Equips de proteccié personal de vies respiratories: caretes autofiltrants

Modificacié: BOE 31.10.75
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 10.09.75)

NR MT-10: Equips de proteccié personal de vies respiratories: filtres quimics i mixtos contra amoniac
Modificacio: BOE 01.11.75

Normativa d'ambit local (Ordenances municipals)
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Quadre de Preus Simples

CoDl UD RESUM PREU

10100035 h Oficial 20,36 €
Oficial

10100060 h Manobre 16,12 €
Manobre

20100010 h Cami6 mitja de 12 tn 30,87 €
Camié mitia 12 Tn.

20100190 h Pala retroex cav adora sobre pneumatics 39,85 €
Pala retroex cav adora sobre pneumatics

20100210 h Piconadora estatica 28,85 €
Piconadora estatica

30300550 m3  Formigé H\-20-B-20-I 88,50 €

Formigé en massa, subministrat per central de formig6, de resisténcia caracteristca 20 N/mm2 de consisténcia
tova, d'una grandaria maxima d'arid de 20 mm, amb una relacié aigua/ciment maxima de 0,65 i un contingut minim
de ciment de 200 kg/m3, ambient I.

36300041 u Tapa i marc metal-lica 40x40 cm 45,00 €
Tapa metal-lica de 40x40 cm. Inclou marc metal-lic. Resisténcia a rencament de 40 tn per a transit de vehicles
pesats.

36300042 u Tapa i marc metal-lica 60x60 cm 82,35 €
Tapa metal-lica de 60x60 cm. Inclou marc metal-lic. Resisténcia a trencament de 40 tn per a transit de vehicles
pesats.

37600121 m Tub PE 50 0,85€
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area aplicacio U,
de diamefre nominal exterior 50 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

4701005 m3  Canon abocador 2,05€

Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de I'excavacio, en abocador especific, instal-lacio de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

A0112000 h Cap colla 24,43 €
Cap de colla
A0121000 h Oficial 1a 20,36 €
Oficial 1a
A0125000 h Oficial 1a soldador 20,36 €
Oficial 1a soldador
A0127000 h Oficial 1a collocador 20,36 €
° Oficial 1a col-locador
g A012H000 h Oficial 1a electricista 20,36 €
§ Oficial 1a electricista
g A012M000 h Oficial 1a muntador 20,36 €
1%
E Oficial 1a muntador
o
fg A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 20,36 €
27 Oficial 1a d'obra publica
So
E g A012P000 h Oficial 1a jardiner 20,36 €
[T
2= Oficial 1a jardiner
§ A012P200 h Oficial 2a jardiner 17,04 €
% OFICIAL 2A JARDINER
g_ A0137000 h Ajudant col-locador 16,12 €
Ajudant col-locador
-
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A013H000 h Ajudant electricista 16,12 €
Ajudant electricista

A013M000 h Ajudant de muntador 16,12 €
Ajudant de muntador

A013P000 h Ajudant jardiner 16,12 €
Ajudant jardiner

A0140000 h Manobre 16,12 €
Manobre

A0150000 h Manobre 16,12 €
Manobre

A016P000 h Ped jardiner 16,12 €
PEO JARDNER

A01H4000 h Manobre p/SiS 16,12 €
Manobre per a seguretat i salut

B0111000 m3  Aigua 0,84 €
Aigua

B0310020 t Sorra p/morters 17,37 €
Sorra de pedrera per a morters

B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 14,47 €
Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters

B0315400 t Sorra de reciclat mix t form./ceram. 0-5mm 3,85€
Sorra de material reciclat mixt de formigd-ceramica de 0 a 5 mm

B0321000 m3  Sauld s/garbellar 14,32 €
Saulé sense garbellar

B0331020 tn Grava pedra per a drenatge 11,62 €
Grava pedrar de pedra calcaria per a drens

B0372700 m3  Grava reciclada 3,56 €
Grav a reciclada sense preséncia de fins

B03D1000 m3  Terra selecionada 9,15 €
Terra seleccionada amb arid granitic

B03D2100 m3  Terra provinent de rebaix os 1,65 €
Terra provinent de rebaix os, sense capacitat portant, per a jardineria

B0512401 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 €
Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0514301 t Ciment port.escor. CEM 1/B-S/3 79,60 €
Ciment portand amb escoria CEM [I/B-S/32,5, en sacs

B051E201 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 €
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

B0532310 kg Calg aeria hidratada CL 90-S,sacs 0,22 €
Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs

B0552420 kg Emulsié bituminosa cationica tipus ECR-1 0,32 €
Emulsi6 bituminosa cationica fipus ECR-1

B0552B00 kg  Emul.bitum.cationica ECI 0,55 €

Emulsié bituminosa cationica tipus ECI
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B0641050 m3  Formigé HM-20/B/20/1,>=200kg/m3 86,35 €
Formigd HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |

B064300C m3  Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 86,35 €
Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicid |

B064500C m3  Formigé HM-20/P/40/1,>=200kg/m3 ciment 86,35 €
Formigé HM-20/P/40/1 de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié |

B064E26B m3  Formigd HM-30/B/20/I+E 92,65 €

Formigd HM-30/B/20/I+E, de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié I+E

B0710250 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 30,27 €
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0818120 kg Colorant en pols p/form. 3,27 €
Colorant en pols per a formigd

B0A31000 kg Clau acer 1,36 €
Clau acer

B0B34133 m2  Malla 15x15 ¢cm D 5-5 mm 1,57 €
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x 15 cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092

B0D21030 m Taulé fusta pi p/10 usos 0,38 €
Taulé de fusta de pi per a 10 usos

B1411111 ut Casc seguretat p/Us normal,contra cops, polietilé, p<=400g,UNE EN 3,28 €
Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE
EN 812

B1421110 ut Ulleres antimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.,UNE EN 521€

Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

B1433115 ut Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat, UNE EN 352/397 14,00 €

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN
397 i UNE EN 458

B1441201 ut Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox., UNE EN 405 0,69 €
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE EN 405
B1452210 ut Guants tacte,pell flex ible,subj.canell 1,33 €

Parella de guants de tacte per a Us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index sense costura
exterior i subjeccit elastica al canell

B1455710 ut Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx G+cotd,subj.canell,UN 2,10 €

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i paimell de cautx ( rugés sobre
suport de cot6 i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5 B1456821 ut Guants dieléc.p/B.T.,cautx i,manig.<1/2av antb. 33,10 €
g Parella de guants dielectrics per a baixa tensio, de cautxt amb maniguets fins a mig avantbrag
E B1458800 ut Guants ultrafins,cautxi,UNE EN 455-1 2001 0,09 €
Parella de guants ultrafins de precisié d'un sol Us, de cautxt, homologats segons UNE EN 455-1
B1461110 ut Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antilliscant, UNE EN 344/ 4,93 €

|o4/10/2022 |ST Tecnic d'urbanisme i habitatge

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
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B1462242 ut Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 17,70 €
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antlliscant i antiestatica, falca amortidora per al talé, llenglieta de manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i
puntera metal.liques

B1474600 ut Cinturé antivib.,ajust./transpi. 12,91 €
Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable

B147N000 ut Faixa prot.dorsolumbar 21,61€
Faixa de proteccié dorsolumbar

B1481242 ut Granota treb.p/constr.,poliést./cotd (65%-35%),beige,trama 240,b 22,97 €

Granota de treball per a construccid, de poliester i cot (65%-35%), color beige, trama 240, amb butx aques interiors,
homologada segons UNE EN 340

B1487460 ut Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu,UNE E 8,11€

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color
viu, homologat segons UNE EN 340

B1Z09000 cu Visos p/fusta/tacs PVC,p/SiS 3,30 €
Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut
B2RA62F0 t Deposicié controlada centre reciclatge,residus ceramics inerts,0,8/m3,LER 170103 10,00 €

Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus ceramics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construccio o demolicid, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0 't Deposicio controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0¢m3,LER 170107 18,00 €

Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcci6 o demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6680 t Deposicié controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2¢m3,LER 170407 2,00 €

Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6770 t Deposici6 controlada centre reciclatge,residus plastic no perillosos,0,035¢/m3,LER 170203 60,00 €

Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA6890 t Deposici6 controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19¢m3,LER 170201 40,00 €

Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 tm3, procedents
de construccio o demolicid, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B6AA211A ut Tanca mobil H=2m acer galv.malla elecsold. 90x 150mmx D4,5/3,5mm+b 40,00 €

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galv anitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5i 3,5 mm de D,

gf’ bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D per a fixar a peus prefabricats de formigo, per a 20 usos

g B6AZAFOA  ut Dau form.p/tanca mobil 0,20 €
é Dau de formigd de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer

é B7B1X012 m2  MALLA ANTIGERMINANT TIPUS PLANTEX. 0,14 €
g MALLA ANTIGERMINANT TIPUS PLANTEX.

g’g B96512D2 m Votada recta taulo 7x 25 581€
e Vorada recta de formigo tipus taulé de 7x25x 100

E B9H1V100 t Mescla bitum.continua calent AC 22-32 base 35/50-50/70 G (G-20/25),p/base,betum asf.,10%reciclat 62,81 €
N Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC

§ 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfaltic de penetraci6. Esta

Tg' inclos fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa
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BOH1V140 t Mescla bitum.continua calent AC11surf35/50-50/70DD-8/10),granulat p/rodament,betum asf.,5%rec. 69,68 €

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb
granulat per a rodament i betum asfaltic de penetracié. Esta inclos fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa

BA9E1H210 m2  Peces de panot de 20x20x4 tipus Palamoés 9,66 €
Peces de panot de 20x20x 4 tipus Palamos
BBAOPNO03 m Cinta seny alizaci6 serveis PE 0,32 €

Placa de PVC normalizada per la companyia d'aigua

BBBA1500 u Placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x 33cm,p/SiS 15,35 €
Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

BBBADOO4  u Cartell explic.seny al,adv erténcia,tex t negre s/groc,rect.,cantell neg.,costat major 41cm,p/ésser vis 13,31 €

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'adv erténcia, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vistfins 12 m, per a seguretat i salut

BBBAF004 u Senyal advert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.,costat major 41cm,p/ésser vista <=1 9,77 €

Senyal d'adverténcia, normalizada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

BBC1KJ04 ut Tanca mobil metal.L=2.1m,H=1m,10usos 73,25 €
Tanca mobil metal.lica de 2,10 m de llargaria i 1 m d'alaria.

BBL11102 u Placa triangular,70cm pintura reflectant,2usos,p/SiS 32,28 €
Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BBL12702 u Placa circ.,D=90cm pintura reflectant,2usos, p/SiS 76,90 €
Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BD5P16J5 u Pericé diametre 23 cm polipropile 8,00 €
Arqueta registre de polipropilé d'alta resisténcia de 23 cm de diametre.

BD5P16J6 u Peric6 diametre 16 cm polipropilé 5,00 €
Arqueta registre de polipropilé d'alta resistencia de 16 cm de diametre.

BD7JS150 m Tub PE 200 6,25 €

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietileé HDPE, tipus B, area aplicacié U,
de diametre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BDDZ51D0 u Grab p/pou reg.ferro colat nod.,200x 200x 200mm, 1,7kg 2,78 €
Grab per a pou de registre de poliefilé rigid
BDDZAHBO u Bastiment quadr.apar.,+tapa,fos.ductil p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,B125 215,35 €

Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas Iliure de 600 mm de
diametre model Brio PKSGR de la casa EJ o similar.

BDK218ZL u Pericé registre 50x 50x 60 prefabricat 25,00 €
Arqueta de formigd H200 de 50x50x 60 cm amb solera i feinestra de connexié de 30x 15 cm de la fundicié Fabregas
o similar.
BDK218ZM u Perico registre 75x 75x 60 prefabricat 42,03 €
BEKDAE4G_DRuN  Sistema de drenatge 12,32 €

Sistema de drenatge per a tub de 32 mm, inclou tap, Valvula d'esfera de llautd niquelat per roscar de 1". brides

g galvanizades, 20 cm de tub de 16 mm de PE i pefit material.
§ BFB1J226 m Tub de polietilé de 75 mm 1,50 €
£ 1tub de polietile de 75 mm

BFB23400 m Tub PE 16 0,40 €

Tub de polietilé de designacié PE 40, de 16 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, série SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN 12201-2
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BFB26300 m Tub PE 40 de 32 mm de 6 bar. 1,25 €

Tub de polietile PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diametre exterior i 2,8 mm de gruix,
PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2.

BFB26350 m Tub PE 40 de 32mm 2,30 €

Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, série SDR 11,
segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressié. Inclou colzes i peces especials.

BFB26351 u Clau de pas metal-lica 3,56 €
Clau de pas metal-lica per a tub de PE 32 mm

BFB26352 u Filtre de fins 6,35 €
Filtres de fins per a tub PE 32 mm

BFWB2605 u Accessoris tub 4,35€

Accessoris (colzes, T, connexio, ) per a tub polietilé PE 40 de color negre amb bandes de color blau, PN=10 atm,
segons UNE-EN 12201-2.

BFWB2606 u Accessoris anell de reg 2,50 €
Accessoris per a tub de 12 mm de PE per a fer-lo un anell de reg (inclou 2 T, brides metal-liques galvanitzades de
reforg de les juntes, pefit material).

BFYB2305 u Elements de muntatge i accessoris 0,15 €

Part proporcional d'elements de montatge per a tubs de polietilé de baixa densitat, de 16 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressio.

BFYB2605 u Elements de muntatge 12,35 €
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de politilé per a aigua potable, connectat a pressio. Collarii altres
elements

BG31D550 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2 3,60 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacio RZ, tetrapolar, de secci6 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums

BG380900 m Conductor Cu nu,1x35mm2 4,55 €
Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2

BGD12220 u Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300um 11,42 €
Piqueta de connexi6 a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre, de
300 pym

BGW38000 u P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,33 €
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

BGYD1000 u P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 412 €
Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra

BJMEUO10  u Manometre d'esfera tipus molla tubular 13,18 €
Manometre d'esfera tipus molla tubular

BJS1U001 u Boca de reg BR-45 355,61 €

Boca de reg BR-45 amb valv ula integrada en arqueta amb tapa de fosa ductil. Inclou collari amb banda d'acer
inoxidable i capcal de fosa ductil roscat a 2 pulsades, enllag recta 1 1/2" per 50 mm de llauté de tub de poliefile i tub
de polietile 50 mm 10 Atm

% BJS1UZ10 u Petit mat metal.p/connexi6 canonada 30,00 €
§ Petit material metallic per a connexié amb la canonada
= BJS1UZ11 u Toma de boca de reg 6,25 €
Toma per a boca de reg
BJS22310 u Subministrament i col-locaci6 de aspersor emergent HUNTER PGP 27,00 €
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BJS51630 m Tub PE 16 mm amb goters 0,52 €
Tub poliefile marr6 per a reg per goters de 16 mm de diametre, amb goters autocompensats integrats cada 33 cm i
2,21/h.
BJSAA021 u Programador electronic de 4 zones 185,32 €

Programador electronic de 4 sectors de reg, el qual permet seleccionar, dia, hora i duracié del reg per estacio
desitiada, amb un temps de 0 a 99 minuts, amb bateria de 9V i PP d’accessoris i instal-lacio
BJSBAO11 u Electrovalvula de reg 1 " DN 46,65 €

Electrovalvula de 1" amb solenoide, valvula d'esfera, amb possiblitat d'obertura manual i regulador de caudal i amb
PP d'accessoris i instal-lacio, model ELECTROVALVULA 1" 9 VOL PGV-1006B9V de la casa Hunter o similar
(referéncia HUNJ37229V).

BJSW1220 u Connex 6 dif'asp.bobina,3/4" 0,37 €
Connex 6 per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4"

BM311611 ut Extintor pols seca,6kg,pressié incorpo.pintat 33,32 €
Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressié incorporada, pintat

BMY31000 ut P.p.elements especials p/extint. 0,22 €
Part proporcional d'elements especials per a ex fintors

BQ131411 u Banc formig6 armat 50x 65 cm in situ 121,32 €

Banc de formigé colorejat (color sauld) acabat rugds-granellat de les cares vistes de 50x65 cm de seccid i forma
variable, HRA-25/B/12/lla, amb formig6 desactivat, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 12 mm i
abocat des de camié, amb 30 kg/m3 d'acer AP500S barres corrugades, amb encofrat de melamina. Deixant
dividals i altres elements completament ocults, de manera que no es pugui veure el seu procés d'encofrat. Segons
detalls de mobiliari del projecte. L'acabat rugés s'aconseguira aplicant aigua pressio a les cares vistes.

BQUA1100  ut Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 75,15 €
Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en el treball

BQUA3100  ut Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS 64,03 €
Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a 'ordenanga general de seguretat i salut en
el treball

BR341110 m3  Compost 30,08 €
Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel

BR3A7000 kg Adob miner.solid fons alliberament lent 552 €
Adob mineral solid de fons, d'alliberament lent

BR3P1310 m3  TERRA VEGETAL ADOBADA+GARBELLADA,GRANEL 22,32 €
TERRA VEGETAL ADOBADA | GARBELLADA, A GRANEL

BR42122B ut Lledoner america (Celtis occidntalis) de perimetre de 18 a 20 cm 163,59 €

Celtis occidentalis de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9
cm segons formules NTJ

BR4UTLOO kg Barreja p/gespa tipus esp.baix.llumin. 23,62 €
Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N

BV1D8208 u Ass.picon.met.Proc.modif., imost.sol 58,98 €
Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103501 o NLT 108

BV21760A u Mostreig+Abrams-+recapg+compr.,3prov .cil. 15x30cm 75,71 €

(Francesc)

Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboraci6 de les provetes, cura, recapgamenti assaig a compressié d'una
série de tres provetes cilindriques de 15x 30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

C1101200 h Compressor+dos martells pneumatics 15,00 €
Compressor amb dos martells pneumatics
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C1105A00 h Retroex cavadora amb martell trencador 64,48 €
Retroex cavadora amb martell trencador

C1311430 h Pala carregadora s/pneumatics 8-14t 73,05 €
Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t

C1311440 h Pala carregadora s/pneumatics 15-20 tn 88,61 €
Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t

C13124C0 h Pala excavadora giratoria s/caden. 31-40t 149,16 €
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40t

C1313330 h Refroex cavadora s/pneumatics 8-10t 50,90 €
Retroex cavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t

C1315020 h Retroex cav adora mitana 47,95 €
Refroex cavadora mitiana

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneum. amb cullera 20 cm 30,00 €
Minicarregadora sobre pneumatics amb accessori de cullera retroex cavadora de 20 cm d'amplada

C1331100 h Motoaniv elladora petita 58,56 €
Motoaniv elladora petita

C1335080 h Corré vibratori autopropulsat,8-10t 51,34 €
Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat 12-14t 67,39 €
Corré vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

C13361L0 h Minicarregadora s/pneumatics 2-5,9t+corr6 200kg 58,31 €
Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb corré de 200 kg

C133A0K0 h Safata vibrant,plac.60cm 5,67 €
Safata vibrant amb placa de 60 cm

C133M0Q0 h MINICARREGADORA SOBRE PNEUMATICS+ACCES.ANIVELL. 40,00 €
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMATICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

C1501800 h Camié transport 12 tn 35,00 €
Cami6 per a transport de 12 t

C1501900 h Camié transport 20 tn 58,28 €
Camié per a transport de 20 tn

C15019U0 h Cami6 de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,09 €
Camié de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

C1502E00 h Camioé cisterna 8m3 42,49 €
Cami6 cisterna de 8 m3

1503000 h Camié grua 4542 €
Camié grua

C1503U20 h Cami6 grua de 10 t 46,71 €
Cami6 grua de 10 t

C1504R00 h Camié cistella de 10 m d'algada 35,00 €
Camio cistella de 10 m d'algada

C1505120 h Ddmert 1,5 tn hidraulic 23,00 €
Damper d'1,5 n de carrega util amb mecanisme hidraulic

C1702D00 h Cami6 cisterna per a reg asfaltic 19,70 €

Camié cisterna per a reg asfaltic
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C1705600 h Formigonera 165 | 1,711 €
Formigonera de 165 |

C1709B00 h Estenedora paviments de mescla bituminosa 54,92 €
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C170D0A0 h Corr6 vibratori autopropulsat i pneumatic 61,11 €
Corr6 vibratori autopropulsat i pneumatic

C170H000 h Magquina tallajunts 10,15 €
MAQUINA TALLAJUNTS

C1R2T600  h Trituradora mart. no petris,capacitat 10-25m3/h+cinta alim. transport. man. 11,00 €

Trituradora de martells de residus no petris (cartré-guix, aillaments, fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25
m3/h, amb cinta d'alimentacid, transportable manualment

C2005000 h Regle vibratori 4,41€
Regle vibratori

€200S000 h Equip tall oxiacetilénic 6,61 €
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacefilénic

C200U001 h Motoserra 2,67 €
Motoserra per a la tala d'arbres

CRE23000 h Motoserra 314 €
Motoserra

F241U102 m3  Canon de runes de formigé a abocador 535€

Canon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters i prefabricats, produits a obres de
construccio i/o demolicio, en abocador especffic, instal-lacio de tractament de residus de construccié i demolicié
externa a l'obra o centre de valoritzacio o eliminacié de residus.

FDD1A530 ut Anella prefabricada de 120 cm diametre i 50 d'algada 53,32 €
Anella de recreix ement prefabricada de formgié HM20 de ¢120 i 50 cm d'algada

FDD1A531 ut Con de reduccié prefabricat de 120 a 60 cm i 80 cm d'algada 68,00 €
Con de reduccio prefabricat de formgié HM20 de 2120 a @60 cm i de 80 cm d'algada.

FDD1A532 ut Junta entre tub i anella prefabricada 12,35 €
Junta de tub i anella de pou, per a evitar filtracions i fugues, amb cautxo EPDM de la casa Esselle o similar.

FQS1ZX11A m Barrera Reroat de 60 cm d'algada 10,00 €

Barrera Reroat de 60 cm d'algada

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

143

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié 64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

PRESSUPOST

Reforma de la plaga Josep Sarquella

Quadre de Preus Auxiliars

conl UD RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

D0391311  m3  Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 p

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portiand amb escoria i sorra de pedrera

de pedra granitica, elaborada a I'obra amb formigonera de 165 |

B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 1,520t 14,47 21,99

B0514301 Ciment portl.escor. CEM 1/B-S/3 0,200t 79,60 15,92

C1705600 Formigonera 165 | 0,788h 1,71 1,35

10100060 Manobre 1,103h 16,12 17,78
Total = 57,04 €

D070A8B1 m3  Morter mixt ciment portiand+ll.calc. CEM II/B-L,calg,sorra ,380kg/m3

Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM IVB-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporci6 en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat

al'obra

A0150000 Manobre 1,050h 16,12 16,93

B0111000 Aigua 0,200m3 0,84 0,17

B0310020 Sorra p/morters 1,380t 17,37 23,97

B0512401 Ciment portiand+fill.calc. CEM I/B-L 32,5R,sacs 0,380t 103,30 39,25

B0532310 Calg aéria hidratada CL 90-S,sacs 190,000kg 0,22 41,80

C1705600 Formigonera 165 | 0,725h 1,71 1,24

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,000% s/ 123,36 0,17
Total = 123,53 €

FDDZAHB4 u Bastiment quadr.apar.,fos.ductil, p/pou reg.+tapa abat pas

Bastiment circular de fosa dictil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de

diametre, model Brio PKSGR de la casa EJ o similar segons norma UNE-EN 124.

A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,410h 20,36 8,35

A0140000 Manobre 0,410h 16,12 6,61

B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 1,050 0,034t 30,27 1,08

BDDZAHBO Bastiment quadr.apar.,+tapa,fos.ductil p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,B125 1,000u 215,35 215,35

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500% s/ 231,39 0,22
Total = 231,61€
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NUM ub RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
1.1 u Tala d'arbre amb extracci6 de soca i arrels G21R0002
Tala d'arbre de qualsev ol tipus amb cami¢ i cistella, inclos extracciéd de soca i arrels,
rebliment i compactacié de la cavitat ocasionada per I'ex traccié amb material provinent de la
propia obra, poda, frossejat, carrega per a posteriorment ser rossejat dins I'obra i triturat per
a mulching.
A012P000 Oficial 1a jardiner 1,600 h 20,36 32,58
A013P000 Ajudant jardiner 0,800 h 16,12 12,90
A0112000 Cap colla 1,000 0,080 h 24,43 1,95
A0121000 Oficial 1a 1,000 0,400 h 20,36 8,14
A0140000 Manobre 1,000 0,800 h 16,12 12,90
C15019U0 Camié de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 0,400 h 50,09 20,04
C1503U20 Cami6 grua de 10 t 1,000 0,400 h 46,71 18,68
C200U001 Motoserra 1,000 0,400 h 2,67 1,07
Total arrodonit = 108,26 €
1.2 m Arrancament de tanca vegetal d'arbustos o xiprers F216A001
Arrancament de tanca vegetal d'arbustos o xiprers per mitians manuals i mecanics.
20100190 Pala retroex cavadora sobre pneumatics 1,000 0,050 h 39,85 1,99
A013P000 Ajudant jardiner 0,200 h 16,12 3,22
C1503U20 Cami6 grua de 10 t 1,000 0,030 h 46,71 1,40
CRE23000 Motoserra 1,000 0,100 h 3,14 0,31
Total arrodonit = 6,92 €
1.3 m3 Trituracié de branques i restes vegetals G21R4092
Trituracié branques i restes vegetals i repartiment del material per zones verdes dins la
propia obra, com a mulching o adob.
A013P000 Ajudant jardiner 0,020 h 16,12 0,32
C1R2T600 Trituradora mart. no petris,capacitat 10-25m3/h+cinta alim. 0,030 h 11,00 0,33
transport.man.
20100190 Pala retroex cavadora sobre pneumatics 1,000 0,010 h 39,85 0,40
C1503U20 Cami6 grua de 10 t 1,000 0,010h 46,71 0,47
Total arrodonit = 1,52 €
14 m3 Enderroc estruc.form.arm.,m.mec.,carrega man/mec. (2144301
Enderroc d'estructures de formigé armat, amb mitjians mecanics i carrega manual i mecanica
de runa sobre camié o contenidor
A0125000 Oficial 1a soldador 0,400 h 20,36 8,14
A0140000 Manobre 0,400 h 16,12 6,45
A0150000 Manobre 0,720 h 16,12 11,61
C1101200 Compressor+dos martells pneumatics 0,360 h 15,00 5,40
C1311430 Pala carregadora s/pneumatics 8-14t 0,073 h 73,05 5,33
2008000 Equip tall oxiacetilénic 0,400 h 6,61 2,64
A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 26,20 0,39
Total arrodonit = 39,96 €
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1.5 m Demolicié vorada i rigola formigd F2192C05

Demolicié de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigé amb compressor i

carrega amb miians mecanics sobre camié, transport a puntde matxuqueig dins I'obra.

Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si es necessari.

A0150000 Manobre 0,150 h 16,12 2,42

C1101200 Compressor+dos martells pneumatics 0,030h 15,00 0,45

C1313330 Retroex cavadora s/pneumatics 8-10t 0,060 h 50,90 3,05

20100010 Camio6 mitia de 12 tn 1,000 0,020 h 30,87 0,62

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 2,42 0,04
Total arrodonit = 6,58 €

1.6 m2 Demolicié paviment formigé o de panot G2194AL5

Demolicié de paviment de formigé o de panoti la seva base de formigd, de fins a 25 cm de

gruix amb refroex cavadora amb martell frencador i mifans manuals, amb carrega sobre

camid, transport a punt de matxuqueig dins I'obra. Inclou ajudes i talls amb disc del

perimetre si és necessari.

A0150000 Manobre 0,100 h 16,12 1,61

C1105A00 Retroex cavadora amb martell trencador 0,020 h 64,48 1,29

C1313330 Retroex cavadora s/pneumatics 8-10t 0,050 h 50,90 2,55

C170H000 Maquina tallajunts 1,000 0,020 h 10,15 0,20

20100010 Camio6 mitia de 12 tn 1,000 0,020 h 30,87 0,62
Total arrodonit = 6,27 €

1.7 m2 Demolicié paviment mescla bituminosa G2194XB1

Demolicié de paviment de mescla bituminosa i la seva base granular, de fins a 50 cm de

gruix, amb retroex cav adora o pala carregadora, i compressor si és necessaria, amb

carrega sobre camid, transport a punt de matxuqueig dins I'obra. Inclou ajudes i talls amb

disc del perimetre si és necessari.

A0150000 Manobre 0,040 h 16,12 0,64

C1501800 Camio transport 12 tn 0,100 h 35,00 3,50

C1313330 Retroex cavadora s/pneumatics 8-10t 0,110h 50,90 5,60

C1105A00 Retroex cavadora amb martell trencador 0,020 h 64,48 1,29
Total arrodonit = 11,03 €

1.8 m3 Transport residus, instal.gesti6 residus,cami6 20t carrega mec.,rec.fins 25km G2R542AA

Carrega i transport de residus (posteriorment a ser matx acats dins |'obra)a instal-lacié

autorizada de gestié de residus, amb camié de 20 ti temps d'espera per a la carrega a

magquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 25 km. Només material que no pot ser

reaprofitat fins I'obra.

C1311430 Pala carregadora s/pneumatics 8-14t 0,025 h 73,05 1,83

C1501900 Camio6 transport 20 tn 0,075h 58,28 4,37
Total arrodonit = 6,20 €
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1.9 m3 Deposicié de residus a centre de reciclatge G2R542AB
Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters, ceramica, asfalt

i prefabricats produits a obres de construccié i/o demolicié, en abocador especific,

instal‘lacio de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de

valoritzacio o eliminaci6 de residus. El material sera entregat matxacat. El preu no inclou el

transport.

F241U102 Canon de runes de formigd a abocador 1,050 m3 5,35 5,62
Total arrodonit = 562€
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21 m2 Neteja i esbrossada terreny i carrega i transport F22113L2

Neteja i esbrossada del terreny realizada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre

camio. Inclou transport a abocador i canon d'abocament. Inclou extraccié de pefita vegetacio.

20100010 Cami6 mita de 12 tn 1,000 0,025h 30,87 0,77

4701005 Canon abocador 1,000 0,110m3 2,05 0,23

C1311440 Pala carregadora s/pneumatics 15-20 tn 0,002 h 88,61 0,18
Total arrodonit = 1,18 €

2.2 m3 Excavacié mecanica a cel obert en desmunt de terreny i formacié F221A621

Excavaci6é mecanica a cel obert en desmunt de terreny i formaci6 de caix es per a vials,

carrega de terra per a esplanacio en terreny compacte. Inclou excavacio6 en terreny durs i

carrega a camid. Inclou transport dins I'obra.

A0140000 Manobre 1,000 0,020 h 16,12 0,32

C1311440 Pala carregadora s/pneumatics 15-20 tn 1,000 0,040h 88,61 3,54
Total arrodonit = 3,86 €

2.3 m3 Carrega transport terres abocador fins a 25km F24220A4

Carrega amb mitians mecanics i transport de terresa abocador, amb cami6 de 20 t, amb un

recorregut de fins a 25 km. Inclou canon abocador.

C1311440 Pala carregadora s/pneumatics 15-20 tn 0,015h 88,61 1,33

1501900 Cami6 transport 20 tn 0,040 h 58,28 2,33

4701005 Canon abocador 1,000 1,000 m3 2,05 2,05
Total arrodonit = 571€

24 m2 Repas i piconatge esplanada al 95%PM G2243011

Repas i piconatge d'esplanada, amb mitians mecanics i compactacié del 95 % PM

C1331100 Motoaniv elladora petita 0,010h 58,56 0,59

C13350C0 Corr6 vibratori autopropulsat 12-14t 0,015h 67,39 1,01
Total arrodonit = 1,60 €

2.5 m3 Carrega mec.ransp.terres,reutiliz.obra,dimper ex travial,rec.<=20km G242201A

Subministrament, carrega, transport i estesa amb mitians mecanics de terres provinents de

rebaix os, sense capacitat portant, per a reutilizar en obra incrementant l'alcada de les dunes

enjardinades, amb cami6 de 18 i, amb un recorregutde fins a 20 km. Inclou carrega,

transport, estesa a I'obra fent les motes, escarificati neteja de pedres i altres restes del

terreny en I'obra amb fractor.

C13124C0 Pala excavadora giratoria s/caden. 31-40t 0,007 h 149,16 1,04

C1501900 Camio transport 20 tn 0,030 h 58,28 1,75

C13361L0 Minicarregadora s/pneumatics 2-5,9t +corré 200kg 0,020 h 58,31 1,17

B03D2100 Terra provinent de rebaix os 1,000 m3 1,65 1,65
Total arrodonit = 5,61€
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2.6 m2 Piconatge base banc de formigé al 98%PM G228F10F

Piconatge de base de banc de formig, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilizant corré

vibratori per a compactar, amb compactacié del 98% PM

C1335080 Corr6 vibratori autopropulsat,8-10t 0,030 h 51,34 1,54
Total arrodonit = 1,54 €

2.7 m3 Base material seleccionat, estesa i piconada al 98%PM F928101J

Base material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. Arid granitic.

A0140000 Manobre 0,050 h 16,12 0,81

B0111000 Aigua 0,050 m3 0,84 0,04

B03D1000 Terra selecionada 1,150 1,000 m3 9,15 10,52

C1331100 Motoaniv elladora pefita 0,035h 58,56 2,05

C13350C0 Corrd vibratori autopropulsat 12-14t 0,055 h 67,39 3,71

C1502E00 Camio cisterna 8m3 0,025h 42,49 1,06

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 0,81 0,01
Total arrodonit = 18,20 €
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3.1 m Banc formigé armat realitzat insitu FQ131411

Banc de formigé armat acabat rugds-granellat de les cares vistes de 50x65 cm de seccid i

llargada v ariable (segons planols de projecte), HRA-25/B/12/lla, amb formigdé desactivat i

arig pefit, colorejat de color sauld, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 12

mm i abocat des de cami6, amb 30 kg/m3 d'acer AP500S barres corrugades, amb encofrat

de melamina. Deixant dividals i alfres elements completament ocults, de manera que no es

pugui veure el seu procés d'encofrat. Inclou col-locacié d'un tub de PVC al seu interior per a

pas d'instal-lacions, subjectat de les armadures. L'acabat rugés-granellat s'aconseguira amb

aplicacio d'aigua a pressio per tal de fer saltar la capa superficial.

A0121000 Oficial 1a 1,200h 20,36 24,43

A0140000 Manobre 0,800 h 16,12 12,90

BQ131411 Banc formigd armat 50x65 c¢m in situ 1,000 u 121,32 121,32

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 2,500 %s / 37,33 0,93
Total arrodonit = 159,58 €

3.2 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,granulats reciclat mixt 20-40mm,p/drenatge, g=25- F2285LS0

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 1,5 m, amb granulats de material reciclat

mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm),

uilizant picé vibrant. Material provinent de la planta de reciclatge acreditada. Inclou carrega i

transport.

10100060 Manobre 1,000 0,100 h 16,12 1,61

20100010 Cami6 mita de 12 tn 1,000 0,060 h 30,87 1,85

20100190 Pala retroex cav adora sobre pneumatics 1,000 0,050h 39,85 1,99

20100210 Piconadora estatica 1,000 0,100 h 28,85 2,89

B0372700 Grava reciclada 1,000 m3 3,56 3,56
Total arrodonit = 11,90 €
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41 m3 Excavacio de rases i pous 470100500

Excavacio de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de

terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de fons, amb

amb refroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refi de la base, la carrega

dels productes sobrers sobre cami6 i el ransport del material de rebuig a I'abocador (40%).

Les terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al

reomplert de les rases.

10100060 Manobre 1,000 0,060 h 16,12 0,97

20100190 Pala retroex cav adora sobre pneumatics 1,000 0,120 h 39,85 4,78

C1105A00 Retroex cavadora amb martell trencador 0,030h 64,48 1,93

20100010 Camié mitja de 12 tn 1,000 0,120h 30,87 3,70

4701005 Canon abocador 1,000 0,500 m3 2,05 1,03
Total arrodonit = 1241€

4.2 m3 Estesa i piconat de rases material ex cavat a la propia obra 470100501

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a maquina, per

tongades de 25 cm, i un grau de compactacio del 95 % del Proctor modificat amb material

excavat de la propia obra adequat.

10100060 Manobre 1,000 0,100 h 16,12 1,61

20100010 Cami6 mitja de 12 tn 1,000 0,050 h 30,87 1,54

20100190 Pala retroex cav adora sobre pneumatics 1,000 0,050h 39,85 1,99

20100210 Piconadora estatica 1,000 0,100 h 28,85 2,89
Total arrodonit = 8,03€

43 m Claveguera tub PE 200 mm de diametre GD7JS184

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilé PE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 200 mm, de rigidesa

anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de

dificultat mifia i col-locat al fons de la rasa.

A012M000 Oficial 1a muntador 0,150 h 20,36 3,05

A013M000 Ajudant de muntador 0,300 h 16,12 4,84

1503000 Cami6 grua 0,100 h 45,42 4,54

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 7,89 0,12

BD7JS150 Tub PE 200 1,000 m 6,25 6,25
Total arrodonit = 18,80 €
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4.4 m3 Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,pic6 vibrant F2285SR0
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigé, de granulometria inferior a 5 mm
en rases i pous amb material adequat, a maquina, per tongades de 25 c¢m, i un grau de
compactacié del 95 % del Proctor modificat. Inclou carrga i transport.
A0150000 Manobre 0,150 h 16,12 2,42
B031S400 Sorra de reciclat mixt form./ceram. 0-5mm 1,850t 3,85 712
20100010 Camio6 mitia de 12 tn 0,075h 30,87 2,32
C1313330 Retroex cavadora s/pneumatics 8-10t 0,060 h 50,90 3,05
C133A0K0 Safata vibrant,plac.60cm 0,300 h 5,67 1,70
A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 2,42 0,04
Total arrodonit = 16,65 €
4.5 u Pou prefabricat de clavagueram de diametre 120 fins a 1,4 m 2DB18425
Pou circular de registre de diametre 120 cm i de 1,4 m de fondaria. Format per solera amb
mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim i de planta 1,5x1,5 m per a
un maxim de 4 tubs d'entrada/sortida, amb junta entre el tub i el pou de la casa Esselle o
similar, paret a base d'anelles prefabricada de formigé HM20, de 120 cm de diamefre interior,
i anella per de reduccié de 120 a 60 cm de 80 cm d'algada, liscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, abatible,
pas lliure de 600 mm de diametre model PKSGR de la casa EJ o similar, col-locat amb
morter d'alta resisténcia, i recol-locacio del pou a cota d'acabat un cop s'hagi fet la primera
capa d'asfalt o a cota de finalizacio e paviment de formigé, per tal que no es vegi la junta
entre tapa i morter, amb graonat de politile cada 20 cm. La tapa del pous de pluvials sera
reixada de manera que permeti I'escorrentia de I'aigua.
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 4,000 h 20,36 81,44
A0140000 Manobre 8,000 h 16,12 128,96
1503000 Cami6 grua 0,600 h 45,42 27,25
FDD1A530 Anella prefabricada de 120 cm diametre i 50 d'algada 1,000 ut 53,32 53,32
FDD1A531 Con de reduccié prefabricat de 120 a 60 cm i 80 cm d'algada 1,000 ut 68,00 68,00
FDD1A532 Junta entre tub i anella prefabricada 3,000 ut 12,35 37,05
B064300C Formig6 HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 0,350 m3 86,35 31,73
BDDZ51D0 Grab p/pou reg.ferro colat nod.,200x200x 200mm, 1,7kg 4,000u 2,78 11,12
D070A8B1 Morter mixt ciment porland+ill.calc. CEM II/B-L, calg,sorra ,380kg/m3 0,020 m3 123,53 2,59
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
FDDZAHB4 Bastiment quadr.apar.,fos.ductil, p/pou reg.+tapa abat.pas 1,000u 231,61 231,61
D=700mm,B125,col.mort.
Total arrodonit = 673,07 €
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5.1 m3 Excavacio de rases i pous 470100500

Excavacio de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de

terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de fons, amb

amb refroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refi de la base, la carrega

dels productes sobrers sobre cami6 i el ransport del material de rebuig a I'abocador (40%).

Les terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al

reomplert de les rases.

10100060 Manobre 1,000 0,060 h 16,12 0,97

20100190 Pala retroex cav adora sobre pneumatics 1,000 0,120 h 39,85 4,78

C1105A00 Retroex cavadora amb martell trencador 0,030h 64,48 1,93

20100010 Camié mitja de 12 tn 1,000 0,120h 30,87 3,70

4701005 Canon abocador 1,000 0,500 m3 2,05 1,03
Total arrodonit = 1241€

5.2 m3 Estesa i piconat de rases material ex cavat a la propia obra 470100501

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a maquina, per

tongades de 25 cm, i un grau de compactacio del 95 % del Proctor modificat amb material

excavat de la propia obra adequat.

10100060 Manobre 1,000 0,100 h 16,12 1,61

20100010 Cami6 mitja de 12 tn 1,000 0,050 h 30,87 1,54

20100190 Pala retroex cav adora sobre pneumatics 1,000 0,050h 39,85 1,99

20100210 Piconadora estatica 1,000 0,100 h 28,85 2,89
Total arrodonit = 8,03€

5.3 m3 Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picé vibrant F2285SR0

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigd, de granulometria inferior a 5 mm

en rases i pous amb material adequat, a maquina, per tongades de 25 c¢m, i un grau de

compactacié del 95 % del Proctor modificat. Inclou carrga i transport.

A0150000 Manobre 0,150 h 16,12 2,42

B031S400 Sorra de reciclat mixt form./ceram. 0-5mm 1,850t 3,85 712

20100010 Cami6 mitia de 12 tn 1,000 0,075h 30,87 2,32

C1313330 Retroex cavadora s/pneumatics 8-10t 0,060 h 50,90 3,05

C133A0K0 Safata vibrant,plac.60cm 0,300 h 5,67 1,70

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 2,42 0,04
Total arrodonit = 16,65 €

5.4 m Tub PE 40 de 32mm GFB26355

Tub de polietile de designacio PE 40, de 32 mm de diamefre nominal, de 6 bar de pressié

nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio6i col-locat al fons de la rasa.

Inclou connexions, colzes i altres pefites peces.

A012M000 Oficial 1a muntador 0,025h 20,36 0,51

A013M000 Ajudant de muntador 0,100 h 16,12 1,61

BFB26350 Tub PE 40 de 32mm 1,020 1,000 m 2,30 2,35

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 2,12 0,03
Total arrodonit = 450€
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5.5 u Connexié d'escomesa existents FJEC1100
Connexi6 d'escomesa existent amb nova xarxa mijanganttub de polietilé D-32 mm de
baixa densitat PE-40 de 10 At. maxim 6 m. incloent colleri universal fins a DN-125 o 100
mm i maneguet uni6 per polietilé DN-32x 1". Instal-lada i provada. Tota punt per a connexié
per part de I'empresa concessionaria del servei.
A012M000 Oficial 1a muntador 1,000 1,500 h 20,36 30,54
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 1,000 0,500 h 20,36 10,18
A013M000 Ajudant de muntador 1,000 1,500 h 16,12 24,18
A0140000 Manobre 1,000 0,500 h 16,12 8,06
BFB26300 Tub PE 40 de 32 mm de 6 bar. 1,000 6,000 m 1,25 7,50
BFWB2605 Accessoris tub 1,000 2,000u 4,35 8,70
BFYB2605 Elements de muntatge 1,000 1,000 u 12,35 12,35
D070A8B1 Morter mixt ciment portiand+ill.calc. CEM II/B-L,calg,sorra ,380kg/m3 1,000 0,050 m3 123,53 6,18
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
Total arrodonit = 107,69 €
5.6 u Arqueta prefabricada 75x75x60 cm. Inclou tapa metal-lica 410600301
Arqueta de registre, amb formigé prefabricat de 75x 75x 60 cm, de la xarxa de serv eis, amb
tapa de fundicié de 60 x 60 cm, amb inscripci6 enllumenat public, telefonia o el servei que
pertoqui. Resistencia a frencament de la tapa de 40 tn.
10100035 Oficial 0,150 h 20,36 3,05
10100060 Manobre 1,000 0,300 h 16,12 4,84
30300550 Formigé HM-20-B-20-I 0,050 m3 88,50 4,43
BDK218ZM Perico registre 75x75x 60 prefabricat 1,000 u 42,03 42,03
C1503000 Cami6 grua 0,100 h 45,42 4,54
36300042 Tapa i marc metal-lica 60x60 cm 1,000 u 82,35 82,35
Total arrodonit = 141,24 €
5.7 u Cata per a localizacié de serveis ZPC000005
Cata per a localizacié de serveis fins a una fondaria de 1,5 m. Inclou enderroc paviment,
reomplert i compactacioé i presa de dades.
A0121000 Oficial 1a 0,500 h 20,36 10,18
A0150000 Manobre 2,000h 16,12 32,24
C1315020 Retroex cavadora mitiana 0,500 h 47,95 23,98
B031S400 Sorra de reciclat mixt form./ceram. 0-5mm 1,000t 3,85 3,85
B0641050 Formigé HM-20/B/20/1,>=200kg/m3 0,100 m3 86,35 8,64
20100210 Piconadora estatica 1,000 0,100 h 28,85 2,89
20100010 Camio6 mitia de 12 tn 1,000 0,075h 30,87 2,32
Total arrodonit = 84,10 €
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5.8 ut Boca de reg BR-45 FJS1U001

Boca de reg BR-45 amb valvula integrada en arqueta amb tapa de fosa ductil amb la

inscripcié "Boca de reg". Inclou collari amb banda d'acer inoxidable i capcal de fosa ductil

roscat a 2 pulsades, enllag recta 1 1/2" per 50 mm de llauté de tub de polietilé i tub de

polietilé 50 mm 10 Atm. Instal-lada i provada.

A012M000 Oficial 1a muntador 1,000 2,000 h 20,36 40,72

A013M000 Ajudant de muntador 1,000 1,000 h 16,12 16,12

A012N000 Oficial 1a d'obra publica 1,000 1,000h 20,36 20,36

A0140000 Manobre 1,000 1,000 h 16,12 16,12

BJS1U001 Boca de reg BR-45 1,000 1,000u 355,61 355,61

BJS1UZ10 Pefit mat. metal.p/connexié canonada 1,000 1,000 u 30,00 30,00
Total arrodonit = 478,93 €
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6.1 m3 Excavacio de rases i pous 470100500

Excavacio de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de

terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de fons, amb

amb refroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refi de la base, la carrega

dels productes sobrers sobre cami6 i el ransport del material de rebuig a I'abocador (40%).

Les terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al

reomplert de les rases.

10100060 Manobre 1,000 0,060 h 16,12 0,97

20100190 Pala retroex cav adora sobre pneumatics 1,000 0,120 h 39,85 4,78

C1105A00 Retroex cavadora amb martell trencador 0,030h 64,48 1,93

20100010 Camié mitja de 12 tn 1,000 0,120h 30,87 3,70

4701005 Canon abocador 1,000 0,500 m3 2,05 1,03
Total arrodonit = 1241€

6.2 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picé vibrant F2285SR0

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigé, de granulometria inferior a 5 mm

en rases i pous amb material adequat, a maquina, per tongades de 25 c¢m, i un grau de

compactacié del 95 % del Proctor modificat. Inclou carrga i transport.

A0150000 Manobre 0,150 h 16,12 2,42

B031S400 Sorra de reciclat mixt form./ceram. 0-5mm 1,850t 3,85 7,12

20100010 Camié mitia de 12 tn 1,000 0,075h 30,87 2,32

C1313330 Retroex cavadora s/pneumatics 8-10t 0,060 h 50,90 3,05

C133A0K0 Safata vibrant,plac.60cm 0,300 h 5,67 1,70

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 2,42 0,04
Total arrodonit = 16,65 €

6.3 m Canalitzacié amb un tub de polietile de doble paret d 50 mm 470700011

Canalitzacié amb tub corrugat de PE de doble capa @ 50 mm. Inclou cinta de seny alizacio.

10100060 Manobre 0,015h 16,12 0,24

BBAOPNO03 Cinta seny alitzacio serveis PE 1,000 1,020 m 0,32 0,33

37600121 Tub PE 50 1,000 m 0,85 0,85

% Costos indirectes 1,000 %s / 1,42 0,01
Total arrodonit = 143€

6.4 u Arqueta prefabricada 75x 75x60 c¢m. Inclou tapa metal-lica 410600301

Arqueta de registre, amb formig6 prefabricat de 75x 75x 60 cm, de la xarxa de serv eis, amb

tapa de fundicié de 60 x 60 cm, amb inscripcio enllumenat public, telefonia o el servei que

pertoqui. Resisténcia a rencament de la tapa de 40 tn.

10100035 Oficial 0,150 h 20,36 3,05

10100060 Manobre 1,000 0,300 h 16,12 4,84

30300550 Formig6 HM-20-B-20-1 0,050 m3 88,50 4,43

BDK218ZM Pericé registre 75x 75x 60 prefabricat 1,000 u 42,03 42,03

1503000 Cami6 grua 0,100 h 45,42 4,54

36300042 Tapa i marc metal-lica 60x60 cm 1,000 u 82,35 82,35
Total arrodonit = 141,24 €

156

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

PRESSUPOST

Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 6 . Reg
Quadre de Preus Descomposats

NUM ub RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

6.5 u Perico prefabricat de polipropile circular 23 cm diametre FD5P16J5

Subministrament i col-locacié de arqueta registre de polipropilé alta resisténcia circular de 23

cm de diametre, completament enterrada i tapada amb una capa de 5 cm de saulé.

A012N000 Oficial 1a d'obra publica 1,000 0,100 h 20,36 2,04

A0140000 Manobre 1,000 0,400 h 16,12 6,45

B064300C Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 1,000 0,020 m3 86,35 1,73

BD5P16J5 Pericé diametre 23 cm polipropilé 1,000 u 8,00 8,00
Total arrodonit = 18,22 €

6.6 u Perico prefabricat de polipropile circular 16 cm diametre FD5P16J6

Subministrament i col-locacié de arqueta registre de polipropile alta resisténcia circular de 16

cm de diametre, completament enterrada i tapada amb una capa de 5 cm de saulé.

A012N000 Oficial 1a d'obra publica 1,000 0,100 h 20,36 2,04

A0140000 Manobre 1,000 0,400 h 16,12 6,45

B064300C Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 1,000 0,020 m3 86,35 1,73

BD5P16J6 Pericé diametre 16 cm polipropilé 1,000 u 5,00 5,00
Total arrodonit = 15,22 €

6.7 m Tub PE 40 de 32mm GFB26355

Tub de polietilé de designaci6 PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressio

nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressioi col-locat al fons de la rasa.

Inclou connexions, colzes i altres pefites peces.

A012M000 Oficial 1a muntador 0,025h 20,36 0,51

A013M000 Ajudant de muntador 0,100 h 16,12 1,61

BFB26350 Tub PE 40 de 32mm 1,020 1,000 m 2,30 2,35

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 2,12 0,03
Total arrodonit = 450 €

6.8 m Tub de reg de 16mm FFB23455

Tub de polietile de designacio PE 40, de 16 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressid

nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio i col-locat al fons de la rasa.

Totes les connexions han d'anar refor¢ades exteriroment amb una brida metal-lica

galvantizada sense fi.

A012M000 Oficial 1a muntador 0,810 0,010h 20,36 0,16

A013M000 Ajudant de muntador 0,810 0,040 h 16,12 0,52

BFB23400 Tub PE 16 1,000 m 0,40 0,40

BFYB2305 Elements de muntatge i accessoris 1,000 u 0,15 0,15
Total arrodonit = 1,23€
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6.9 m Tub de reg de 16mm amb goters autocompensats FJS51631
Tub per a reg per goteig de 16 mm de diametre, amb goters autocompensats integrats cada
33 cm, instal-lada a 10 cm de profunditat, fixada amb piquetes col-locades cada 5 m. Totes
les connexions han d'anar reforcades ex teriroment amb una brida metal-lica galv antizada

sense fi.

A012M000 Oficial 1a muntador 0,810 0,010h 20,36 0,16

A013M000 Ajudant de muntador 0,810 0,040h 16,12 0,52

BFYB2305 Elements de muntatge i accessoris 1,000u 0,15 0,15

BJS51630 Tub PE 16 mm amb goters 1,000 m 0,52 0,52
Total arrodonit = 1,35€

6.10 u Anell per a reg diametre 110 cm FFB00000

Anell de reg amb canonada de 110 cm de diametre i tub de 16 mm marrd, espessor paret

1,2 mm, amb goter de presié compensada cada 33 cm, fipus Super Jardiline o similar (2,2

I/h), amb tub introduit dins un tub corrugat 850 mm perforat, soterrat 10 cm, incloent

connector d'adaptacio a canonada principal. Totes les connexions han d'anar reforgades

exteriorment amb una brida metal-lica galvantizada sense fi.

A012M000 Oficial 1a muntador 0,810 0,040h 20,36 0,66

A013M000 Ajudant de muntador 0,810 0,120 h 16,12 1,57

BJS51630 Tub PE 16 mm amb goters 3,450 m 0,52 1,79

37600121 Tub PE 50 3,450 m 0,85 2,93

BFWB2606 Accessoris anell de reg 1,000 u 2,50 2,50
Total arrodonit = 945€

6.11 u Programador electronic de 4 zones FJSAA021

Subministrament i col-locacié de programador electronic NODE-BT-400 PROGRAMADOR 4

EST. BLUETOOTH dela casa Hunter o similar (referéncia HUNJ3685NDBT) de 4 sectors de

reg, el qual permet seleccionar, dia, hora i duraci¢ del reg per estacié desitjada, amb un

temps de 0 a 99 minuts, amb bateria de 9V i PP d'accessoris i instal-laci6. Inclou clau de

pas metal-lica TMM i filtre de fins. Inclou boca de reg. Inclou manometre de pressi6. Totes

les connexions han d'anar reforcades ex teriorment amb una brida metal-lica galv antizada

sense fi.

A012P000 Oficial 1a jardiner 1,000 1,000 h 20,36 20,36

A013P000 Ajudant jardiner 1,000 3,000 h 16,12 48,36

BFB26350 Tub PE 40 de 32mm 1,020 8,000 m 2,30 18,77

BFB26351 Clau de pas metal-lica 5,000 u 3,56 17,80

BJM6UO10 Manodmetre d'esfera tipus molla tubular 1,000 u 13,18 13,18

BFB26352 Filtre de fins 1,000u 6,35 6,35

BJS1UZ10 Pefit mat. metal.p/connexié canonada 1,000 u 30,00 30,00

BJS1UZ11 Toma de boca de reg 1,000 u 6,25 6,25

BJSAA021 Programador electronic de 4 zones 1,000 1,000 u 185,32 185,32
Total arrodonit = 346,39 €
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6.12 u Sistema de drenatge EEKDAEOO_DREN
Instal-lacié i subministrament de sistema de drenatge, a finals de linia amb tab per a tub de
32 mm i aixeta per al purgati comprovaci6é del funcionament de la xarxa. Totes les
connexions han d'anar reforgades ex teriorment amb una brida metal-lica galvantizada sense

fi.

A012M000 Oficial 1a muntador 0,810 0,300 h 20,36 4,95

A013M000 Ajudant de muntador 0,810 1,200 h 16,12 15,67

BEKDAE4G_DR Sistema de drenatge 1,000u 12,32 12,32
Total arrodonit = 3294 €

6.13 u Electrovalvula de reg 1" DN FJSBAO11

Subministrament i col-locacié d’electrovalvula de 1" amb solenoide “LATCH”, valvula

d'esferai amb PP d'accessoris i instal-lacié ipus ELECTROVALVULA 1" 9 VOL PGV-

1006B9V de la casa Hunter o similar (referéncia HUNJ37229V)

A012P000 Oficial 1a jardiner 1,000 0,200 h 20,36 4,07

A013P000 Ajudant jardiner 1,000 0,400 h 16,12 6,45

BJSBAO11 Electrovalvula de reg 1" DN 1,000 1,000u 46,65 46,65
Total arrodonit = 57,17 €

6.14 u Aspersor emergent FJS22312

Subministrament i col-locacié de aspersor emergent HUNTER PGP amb tovera incorporada,

amb PP tub de PE, accessoris i instal-lacié

A012M000 Oficial 1a muntador 1,000 0,500 h 20,36 10,18

A013M000 Ajudant de muntador 1,000 0,500 h 16,12 8,06

BJS22310 Subministrament i col-locacié de aspersor emergent HUNTER PGP 1,000 1,000u 27,00 27,00

BJSW1220 Connexié diffasp.bobina,3/4" 1,000 1,000u 0,37 0,37
Total arrodonit = 4561 €
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71 m3 Excavacio de rases i pous 470100500
Excavacio de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de

terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2 m de fons, amb

amb refroexcavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el refi de la base, la carrega

dels productes sobrers sobre cami6 i el ransport del material de rebuig a I'abocador (40%).

Les terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i reutilitzades per al

reomplert de les rases.

10100060 Manobre 1,000 0,060 h 16,12 0,97
20100190 Pala retroex cav adora sobre pneumatics 1,000 0,120 h 39,85 4,78
C1105A00 Retroex cavadora amb martell trencador 0,030h 64,48 1,93
20100010 Camié mitja de 12 tn 1,000 0,120h 30,87 3,70
4701005 Canon abocador 1,000 0,500 m3 2,05 1,03

Total arrodonit = 1241€
7.2 m3 Estesa i piconat de rases material ex cavat a la propia obra 470100501

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a maquina, per
tongades de 25 cm, i un grau de compactacio del 95 % del Proctor modificat amb material
excavat de la propia obra adequat.

10100060 Manobre 1,000 0,100 h 16,12 1,61
20100010 Cami6 mitja de 12 tn 1,000 0,050 h 30,87 1,54
20100190 Pala retroex cav adora sobre pneumatics 1,000 0,050h 39,85 1,99
20100210 Piconadora estatica 1,000 0,100 h 28,85 2,89

Total arrodonit = 8,03€
7.3 m3 Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picé vibrant F2285SR0

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigd, de granulometria inferior a 5 mm
en rases i pous amb material adequat, a maquina, per tongades de 25 c¢m, i un grau de
compactacié del 95 % del Proctor modificat. Inclou carrga i transport.

A0150000 Manobre 0,150 h 16,12 2,42
B031S400 Sorra de reciclat mixt form./ceram. 0-5mm 1,850t 3,85 712
20100010 Cami6 mitia de 12 tn 1,000 0,075h 30,87 2,32
C1313330 Retroex cavadora s/pneumatics 8-10t 0,060 h 50,90 3,05
C133A0K0 Safata vibrant,plac.60cm 0,300 h 5,67 1,70
A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 2,42 0,04
Total arrodonit = 16,65 €
7.4 m Canalitzacié amb un tub de polietile de doble paretd 75 mm FDG10019
Canalitzacié amb un tub de poliefilé de doble paretd 75 mm. Inclou cinta de senyalizacié.
A0121000 Oficial 1a 0,010h 20,36 0,20
A0150000 Manobre 0,050 h 16,12 0,81
BFB1J226 Tub de polietilé de 75 mm 1,000 m 1,50 1,50
BBAOPNO03 Cinta senyalitzacié serveis PE 1,000 1,020 m 0,32 0,33
Total arrodonit = 2,84 €
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7.5 u Arqueta prefabricada 75x 75x60 c¢m. Inclou tapa metal-lica 410600301
Arqueta de registre, amb formigo prefabricat de 75x 75x 60 cm, de la xarxa de serv eis, amb
tapa de fundicio de 60 x 60 cm, amb inscripcio enllumenat public, telefonia o el servei que
pertoqui. Resisténcia a rencament de la tapa de 40 tn.
10100035 Oficial 0,150 h 20,36 3,05
10100060 Manobre 1,000 0,300 h 16,12 4,84
30300550 Formigé HM-20-B-20-1 0,050 m3 88,50 4,43
BDK218ZM Pericé registre 75x 75x 60 prefabricat 1,000 u 42,03 42,03
1503000 Cami6 grua 0,100 h 45,42 4,54
36300042 Tapa i marc metal-lica 60x60 cm 1,000 u 82,35 82,35
Total arrodonit = 141,24 €
7.6 u Arqueta prefabricada 50x50x60 cm. Inclou tapa metal-lica 410600300
Arqueta de registre, amb formigo prefabricat de 50x 50x 60 cm, de la xarxa de serv eis, amb
tapa de fundicio de 40 x 40 cm, amb inscripcio enllumenat public, telefonia o el servei que
pertoqui. Resisténcia a rencament de la tapa de 40 tn.
10100035 Oficial 0,150 h 20,36 3,05
10100060 Manobre 1,000 0,300 h 16,12 4,84
30300550 Formigé HM-20-B-20-1 0,050 m3 88,50 4,43
BDK218ZL Pericé registre 50x 50x 60 prefabricat 1,000 u 25,00 25,00
1503000 Cami6 grua 0,100 h 45,42 4,54
36300041 Tapa i marc metal-lica 40x40 cm 1,000 1,000u 45,00 45,00
Total arrodonit = 86,86 €
7.7 u Cata per a localitzacio de serveis ZPC000005
Cata per a localitzacié de serveis fins a una fondaria de 1,5 m. Inclou enderroc paviment,
reomplert i compactacioé i presa de dades.
A0121000 Oficial 1a 0,500 h 20,36 10,18
A0150000 Manobre 2,000h 16,12 32,24
C1315020 Retroex cavadora mitjana 0,500 h 47,95 23,98
B031S400 Sorra de reciclat mixt form./ceram. 0-5mm 1,000t 3,85 3,85
B0641050 Formigé HM-20/B/20/1,>=200kg/m3 0,100 m3 86,35 8,64
20100210 Piconadora estatica 1,000 0,100 h 28,85 2,89
20100010 Camié mita de 12 tn 1,000 0,075h 30,87 2,32
Total arrodonit = 84,10€
7.8 u Piqueta connex .terra acer,300um,long.=1500mm,D=14,6mm,clav .terr. FGD1222E
Piqueta de connexi6 a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 ym de gruix, de 1500
mm llargaria de 14,6 mm de diametre, clavada a terra
A012H000 Oficial 1a electricista 0,233 h 20,36 4,74
A013H000 Ajudant electricista 0,233h 16,12 3,76
BGD12220 Piqueta connex .terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300um 1,000 u 11,42 11,42
BGYD1000 P.p.elem.especials p/piqu.connex .terr. 1,000u 4,12 4,12
A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 8,50 0,13
Total arrodonit = 2417 €
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7.9 m Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2,col.superf. FG31D552
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ,

tetrapolar, de seccié 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissid

fums, col-locat superficialment

A012H000 Oficial 1a electricista 0,040h 20,36 0,81
A013H000 Ajudant electricista 0,040h 16,12 0,64
BG31D550 Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2 1,020 1,000 m 3,60 3,67
A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 1,45 0,02
Total arrodonit = 514 €
7.10 m Conductor Cu nu,1x 35mm2,munt.superf. FG380902
Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2, muntat superficialment
A012H000 Oficial 1a electricista 0,040h 20,36 0,81
A013H000 Ajudant electricista 0,040h 16,12 0,64
BG380900 Conductor Cu nu,1x35mm2 1,020 1,000 m 4,55 4,64
BGW38000 P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,200u 0,33 0,07
A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 1,45 0,02
Total arrodonit = 6,18 €
7.1 u Feines de desmuntatge de I'enllumenat actual, acopi del material aprofitable i trasllat a la ZPC00X004

Feines de desmuntatge de I'enllumenat actual, acopi del material i remuntatge de les dues
columnes dins la mateixa plaga a nova ubicacid. Inclou realtizacié de fonament columna
nou, esperes i connexions. Inclou desmuntatge i gestié de residus del material desmuntat no

aprofitable.

A012H000 Oficial 1a electricista 10,000 h 20,36 203,60
A013H000 Ajudant electricista 10,000 h 16,12 161,20
A0140000 Manobre 5,000 h 16,12 80,60
20100190 Pala retroex cavadora sobre pneumatics 1,000 1,500 h 39,85 59,78
1503000 Cami6 grua 4,000 h 45,42 181,68
20100010 Camié mitia de 12 tn 1,000 1,500 h 30,87 46,31
C1504R00 Camio cistella de 10 m d'algada 3,000h 35,00 105,00

Total arrodonit = 838,17 €
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8.1 m Vorada recta taulé 8x 20 F96513DD

Vorada recta de peces de formigd tipus taulé mdoel bordillo jardin de la casa Breinco o

similar, de 8x20x 100, de classe climatica B, classe resistent a 'abrasié H i classe resistent

a flexié T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé HM-

20/P/40/1 de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter M-5

A012N000 Oficial 1a d'obra publica 1,000 0,200 h 20,36 4,07

A0140000 Manobre 1,000 0,300 h 16,12 4,84

B064500C Formigé HM-20/P/40/1,>=200kg/m3 ciment 1,000 0,040 m3 86,35 3,45

B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 1,000 0,002t 30,27 0,06

B96512D2 Votada recta taulo 7x 25 1,000 1,050 m 5,81 6,10
Total arrodonit = 18,52 €

8.2 m2 Reg d'imprimacio F9J12X40

Reg d'imprimacié amb emulsi6 bituminosa catiénica eci, amb dotacié 1 kg/m2

10100060 Manobre 0,002 h 16,12 0,03

B0552B00 Emul.bitum.cationica ECI 1,000 kg 0,55 0,55

C1702D00 Camid cisterna per a reg asfaltic 0,002 h 19,70 0,04
Total arrodonit = 0,62 €

8.3 t Sub.mescla bitum.continua calent AC22-32base35/50-50/70G(G-20/25),p/base,betum asf. F9H1V100

Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32

base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25),

amb granulat per a base i betum asfaltic de penetracié.

A partir de 200 Tn la D.F. pot demanar esfaltats parcials de I'ambit.

BIH1V100 Mescla bitum.continua calent AC 22-32 base 35/50-50/70 G (G- 1,000t 62,81 62,81

20/25),p/base,betum asf.,10%reciclat

C1501900 Camid transport 20 tn 0,050 h 58,28 2,91
Total arrodonit = 65,72 €

8.4 m2 Reg d'adheréncia F9J1X050

REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1, AMB UNA

DOTACIO D'6 KG/M2

10100060 Manobre 0,006 h 16,12 0,10

B0552420 Emulsié bituminosa cationica tipus ECR-1 0,600 kg 0,32 0,19

C1702D00 Camid cisterna per a reg asfaltic 1,342 0,004 h 19,70 0,11
Total arrodonit = 0,40€
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8.5 t Sub.mescla bitum.continua calent AC 11surf35/50-50/70D(D-8/10),granulat FOH1V140

Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf

50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfaltic de

penetracio.

A partir de 200 Tn la D.F. pot demanar esfaltats parcials de I'ambit.

BI9H1V140 Mescla bitum.continua calent AC11surf35/50-50/70DD-8/10),granulat 1,000t 69,68 69,68

p/rodament,betum asf.,5%rec.

C1501900 Camio transport 20 tn 0,050 h 58,28 2,91
Total arrodonit = 72,59 €

8.6 t Col‘locacio mescla bitum.calent,98 % marshall,obres>200t FOHYV050

Collocacié a I'obra i compactacio6 al 98 % de I'assaig marshall, de mescla bituminosa en

calent, en conjunt d'obres de més de 500 t de material col-locat. Inclou trasllat de maquinaria

per a estesa i compactacié de més de 500 tn per tal d'adaptar els asfaltatges a I'obra,

segons directrius de la DF.

10100035 Oficial 0,100 h 20,36 2,04

10100060 Manobre 0,100 h 16,12 1,61

C13350C0 Corré vibratori autopropulsat 12-14t 0,015h 67,39 1,01

C1709B00 Estenedora paviments de mescla bituminosa 0,015h 54,92 0,82

C170D0A0 Corré vibratori autopropulsat i pneumatic 0,015h 61,11 0,92
Total arrodonit = 6,40€

8.7 m3 Paviment de formigo desactivat HM-30/B/12/+E amb malla F9G124F2

Paviment de formig6 sense additus HM-30/B/12/I1+E de consisténcia tova, grandaria

maxima del granulat 12 mm, arig granitic gris, escampat amb transport interior mecanic,

armat amb malla @ 5 15x 15, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, per a posteriorment, i

un cop fraguat, fer un desactiv at superficial. Inclou col-locacié de tapes de serveis a nivell

adequat per tal que quedin integrades en el paviment. Inclou talls del paviment cada 15 m2

A012N000 Oficial 1a d'obra publica 1,000 0,160 h 20,36 3,26

A0140000 Manobre 1,000 0,650 h 16,12 10,48

C1505120 Dimert 1,5 tn hidraulic 1,000 0,160 h 23,00 3,68

2005000 Regle vibratori 1,000 0,133h 4,41 0,59

B064E26B Formigé HM-30/B/20/I+E 1,000 1,050 m3 92,65 97,28

B0B34133 Malla 15x 15 cm D 5-5 mm 1,000 10,050 m2 1,57 15,78
Total arrodonit = 131,07 €
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8.8 m3 Base de vorera amb formigé HM-20/B/20/1 F9365H11-E
Caixa de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, abocat des de camié amb estesa i vibraige manual, amb acabat reglejat, inclou
formacié d'esgraonat, i encofrat lateral.
10100035 Oficial 0,200 h 20,36 4,07
10100060 Manobre 0,400 h 16,12 6,45
B0641050 Formigd HM-20/B/20/1,>=200kg/m3 1,050 m3 86,35 90,67
2005000 Regle vibratori 0,200 h 4,41 0,88
B0D21030 Taulé fusta pi p/10 usos 0,500 m 0,38 0,19
BOA31000 Clau acer 0,013 kg 1,36 0,02
%A Despeses auxiliars 0,670 %s / 102,28 0,69
% Costos indirectes 1,000 %s / 102,97 1,03
Total arrodonit = 104,00 €
8.9 m2 Paviment de panot de color de 20x 20x 4 FOE1H206
Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, tipus
Palamoés, col.locat a I'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou col-locacié de tapes de serveis.
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 1,000 0,300 h 20,36 6,11
A0140000 Manobre 1,000 0,150 h 16,12 2,42
B0111000 Aigua 1,000 0,010m3 0,84 0,01
B051E201 Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 1,000 0,003t 160,16 0,48
B0818120 Colorant en pols p/form. 1,000 0,255kg 3,27 0,83
BA9E1H210 Peces de panot de 20x 20x 4 ipus Palamos 1,000 1,020 m2 9,66 9,85
D0391311 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 p 1,000 0,031 m3 57,04 1,77
Total arrodonit = 2147 €
8.10 m2 Aportacié i estesa de malla antigerminant tipus Plantex FR3PX011
Aportacio i estesa de malla antigerminant tipus Plantex
A012P000 Oficial 1a jardiner 0,040h 20,36 0,81
A016P000 Ped jardiner 0,040 h 16,12 0,64
B7B1X012 MALLA ANTIGERMINANT TIPUS PLANTEX. 1,020 m2 0,14 0,14
A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 1,45 0,02
Total arrodonit = 1,61€
8.11 m3 Base saulo,estesa+picon.95%PM F932101F
Base de sauld ataronjat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
A0140000 Manobre 0,050 h 16,12 0,81
B0111000 Aigua 0,050 m3 0,84 0,04
B0321000 Saulé s/garbellar 1,150 1,000 m3 14,32 16,47
C1331100 Motoaniv elladora pefita 0,035h 58,56 2,05
C13350C0 Corrd vibratori autopropulsat 12-14t 0,040 h 67,39 2,70
C1502E00 Camio cisterna 8m3 0,025h 42,49 1,06
A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 0,81 0,01
Total arrodonit = 23,14 €
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9.1 m3 Aportacié i incorporacié de terra vegetal adobada FR3P1313

Aportaci6 i incorporacié de terra per a jardineria v egetal adobada i garbellada, a granel, amb

minicarregadora per a aniv ellament sobre pneumatics amb accessori aniv ellador.

A012P000 Oficial 1a jardiner 0,010h 20,36 0,20

BR3P1310 TERRA VEGETAL ADOBADA+GARBELLADA, GRANEL 1,000 m3 22,32 22,32

C133M0Q0 MINICARREGADORA SOBRE PNEUMATICS+ACCES.ANIVELL. 0,040h 40,00 1,60

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 0,20 0,00
Total arrodonit = 2412 €

9.2 m2 Condicionam.sol adob miner.solid fons,allib.lent, m.man. GR3A7010

Condicionament del sol amb adob mineral solid de fons d'alliberament lent, formulacié i dosi

segons indicacions de la DF, escampat amb mitians manuals

A012P000 Oficial 1a jardiner 0,004 h 20,36 0,08

A013P000 Ajudant jardiner 0,001h 16,12 0,02

BR3A7000 Adob miner.solid fons alliberament lent 0,050 kg 5,52 0,28

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 0,10 0,00
Total arrodonit = 0,38€

9.3 ut Subministrament Lledoner america (Celtis occidentalis) 18-20 cm GR42122B

Subministrament de Celtis occidentalis de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de

diametre minim 51 cm i profunditat minima 35,7 cm segons formules NTJ

BR42122B Lledoner america (Celtis occidntalis) de perimetre de 18 a 20 cm 1,000 ut 163,59 163,59
Total arrodonit = 163,59 €

9.4 u Exavacio6 de clot plantacié 1x1 m, amb graves FR2GU020

Excavacio de clot de plantacié de dimensions 1,1x1,1x1 m, amb minicarregadora sobre

pneumatics amb accessori retroex cavador de 20, carrega de les terres sobrants mecanica

sobre camid, ransport a abocador autoritzat, canon d'abocament i collocacié al fons del sot

de graves.

A016P000 Ped jardiner 0,800 h 16,12 12,90

B0331020 Grava pedra per a drenatge 0,200 tn 11,62 2,32

C13161E0 Minicarregadora sobre pneum. amb cullera 20 cm 0,500 h 30,00 15,00

C1501800 Camio6 transport 12 tn 0,050 h 35,00 1,75

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 12,90 0,19
Total arrodonit = 32,16 €
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9.5 ut Plantacié arbre 14-20 cm,80x80x80cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav.+10% comp. GR61123B
Plantacié d'arbre planifoli o perenne, amb l'arrel nua o pa de terra, de 14 a 20 cm de

perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié
de 80x 80x80 cm amb mitians mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de I'ex cav acié barrejada amb un 10% de compost i primer reg

A012P000 Oficial 1a jardiner 0,050 h 20,36 1,02
A012P200 Oficial 2a jardiner 0,100 h 17,04 1,70
A013P000 Ajudant jardiner 0,200h 16,12 3,22
B0111000 Aigua 0,100 m3 0,84 0,08
BR341110 Compost 0,050 m3 30,08 1,50
C1503000 Cami6 grua 0,100 h 45,42 4,54
A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 5,94 0,09
Total arrodonit = 12,15€

9.6 ut Equip d'airejament i dos tutors 7410000100

Subministrament i col-locacié d'equip d'airejament "rootrain” de la casa GreenLeaf o similar
per a cada exemplar d'arbre , de tub d'airejament corrugat de diametre 5 cm i 1,50 m de
llargada i dos tutors de fusta de diametre 12 cm per cada arbre, amb brides.

9.7 m Proteccié contra arrels tipus "Barrera reroat"

Subministrament i instal-laci6 de protecci6 contra arrels tipus "barrera Rerroot" de la marca
GreanLeaf o similar, de 60 cm d'algada i amb una longigut de 5 m. Inclou solaps i elements
per a la seva col-locacio.

A0127000 Oficial 1a col-locador

A0137000 Ajudant col-locador

FQS1ZX11A Barrera Reroat de 60 cm d'algada

% Costos indirectes

9.8 m2 Sembra gespa baix consum hidric Zoy sia Tenuifolia

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistenta la baixa lluminositat i
baix consum hidric (Zoy sia tenuifolia) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent > 30 %, superficie < 500 m2, incloent el corronat posterior.

A012P000 Oficial 1a jardiner

A013P000 Ajudant jardiner

BR4U1L00 Barreja p/gespa tipus esp.baix.llumin.
A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra
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(Sense descomposicid)

Total arrodonit = 29,00 €

FQS1ZX11
0,100 h 20,36 2,04
0,050 h 16,12 0,81
1,000 m 10,00 10,00
1,000 %s / 12,85 0,13
Total arrodonit = 12,98 €

FR71151L
0,030h 20,36 0,61
0,028 h 16,12 0,45
0,010kg 23,62 0,24
1,500 %s / 1,06 0,02
Total arrodonit = 1,32€

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

PRESSUPOST

Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 10.1 : Proteccions col-lectives
Quadre de Preus Descomposats

NUM ub RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

10.1.1 ut Tanca movil galvanitzada 2,1x1 m H1522112

Subministrament de tanca mévil galvanitzada de 2,1x1 m, amb placa i descripcié

"Ajuntament de Palamés", per a seny altizacié de seguretat i salut i acotar els espais on no

es pot accedir durant les obres. Inclou collocacié durant I'obra per part del personal. En

finalitzar I'obra les tanques seran transportades al magatzem de la brigada municipal.

A0140000 Manobre 1,000 0,125h 16,12 2,02

BBC1KJ04 Tanca mobil metal.L=2.1m,H=1m,10usos 1,000 ut 73,25 73,25
Total arrodonit = 75,21 €

10.1.2 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. H1521001

Brigada de seguretat i salut, neteja de I'obra per a manteniment i reposicié de les

proteccions. Inclou 30 minuts diaris en finalizar la jornada laboral i manteniment de les

proteccions en dies no laborables.

A0121000 Oficial 1a 1,000 0,500 h 20,36 10,18

A0140000 Manobre 1,000 0,500 h 16,12 8,06
Total arrodonit = 18,24 €

10.1.3 u Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x 150mmx d4,5/3,5mm-+bast 3,5x 2m H6AA2111

Valla provisional per a tancar I'obra de 3,5 m i de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb

malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4.5 3.5 mm de diam. de tub de 40 mm de d,

revestida amb malla ombrejant per a donar certa opacitat i evitar esquitx os i projeccions,

fixat a peus prefabricats de formigé, i amb el desmuntatge inclos.

Es considera la tanca com a compra i no com a amortitzacio. En finalitzar I'obra sera

tranpostada la tanca i peus de formigé a magatzem de la brigada municipal.

A0140000 Manobre 1,000 0,200 h 16,12 3,22

B6AA211A Tanca mobil H=2m acer galv.malla elecsold. 1,000 1,000 ut 40,00 40,00

90x 150mmx D4,5/3,5mm+b

B6AZAFO0A Dau form.p/tanca mobil 1,000 1,200 ut 0,20 0,24

Total arrodonit = 43,46 €
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10.2.1 ut Casc seguretat,p/is normal,contra cops, polietilé,p<=400g,UNE EN H1411111

Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g,

homologat segons UNE EN 812

B1411111 Casc seguretat p/iis normal,contra cops, polietilé,p<=400g,UNE EN 1,000 1,000 ut 3,28 3,28
Total arrodonit = 3,28€

10.2.2 ut Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.,UNE EN H1421110

Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra I'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

B1421110 Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.,UNE EN 1,000 1,000 ut 5,21 5,21
Total arrodonit = 521€

10.2.3 ut Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat UNE EN 352/397 H1433115

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458

B1433115 Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat, UNE EN 352/397 1,000 1,000 ut 14,00 14,00
Total arrodonit = 14,00 €

10.2.4 ut Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.,UNE EN 405 H1441201

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE EN 405

B1441201 Mascareta autofilrant c/polsim+vap.tox., UNE EN 405 1,000 1,000 ut 0,69 0,69
Total arrodonit = 0,69€

10.2.5 ut Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx U+coto,subj.canell, UN H1455710

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a 'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautx i rugés sobre suport de coto, i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE

EN 388 i UNE EN 420

B1455710 Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx G+cot,subj.canell, UN 1,000 1,000 ut 2,10 2,10
Total arrodonit = 2,10€

10.2.6 ut Guants dielec.p/B.T.,cautx ,manig.<1/2avantb. H1456821

Parella de guants dieléctrics per a baixa tensio, de cautx i, amb maniguets fins a mig

avantbrag

B1456821 Guants dielec.p/B.T.,cautx i,manig.<1/2avantb. 1,000 1,000 ut 33,10 33,10
Total arrodonit = 33,10€

10.2.7 ut Guants tacte,pell flexible,subj.canell H1452210

Parella de guants de tacte per a Us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit

index sense costura ex terior, i subjecci6 elastica al canell

B1452210 Guants tacte,pell fiexible,subj.canell 1,000 1,000 ut 1,33 1,33
Total arrodonit = 1,33€
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10.2.8 ut Guants ultrafins,cautxu,UNE EN 455-1 2001 H1458800

Parella de guants ultrafins de precisié d'un sol Us, de cautx U, homologats segons UNE EN

455-1

B1458800 Guants ultrafins,cautxu,UNE EN 455-1 2001 1,000 1,000 ut 0,09 0,09
Total arrodonit = 0,09€

10.2.9 ut Parella botes aigua,PVC,cany a altatsola antilliscant, UNE EN 344/ H1461110

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé

rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

B1461110 Parella botes aigua,PVC,canya altatsola antilliscant, UNE EN 344/ 1,000 1,000 ut 4,93 4,93
Total arrodonit = 493€

10.2.10  ut Parella botes seguretat resist.humit.,pell rectif.,sola antillis H1462242

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del

turmell encoixinat sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llengleta de

manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques

B1462242 Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 1,000 1,000 ut 17,70 17,70
Total arrodonit = 17,70 €

10.2.11  ut Cinturé antivib.,ajust./ranspi. H1474600

Cinturo antivibracid, ajustable i de teixit franspirable

B1474600 Cinturé antivib.,ajust./transpi. 1,000 1,000 ut 12,91 12,91
Total arrodonit = 12,91€

10.2.12  ut Faixa prot.dorsolumbar H147N000

Faixa de proteccié dorsolumbar

B147N000 Faixa prot.dorsolumbar 1,000 1,000 ut 21,61 21,61
Total arrodonit = 21,61€

10.2.13  ut Granota treb.p/constr., poliést./cot6 (65%-35%),beige,trama 240,b H1481242

Granota de ftreball per a construccid, de poliéster i cotd (65%-35%), color beige, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

B1481242 Granota treb.p/constr., poliést./cotd (65%-35%),beige,trama 240,b 1,000 1,000 ut 22,97 22,97
Total arrodonit = 22,97 €

10.2.14  ut Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu,UNE E H1487460

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldatde 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340

B1487460 Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.ptb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu,UNE E 1,000 1,000 ut 8,11 8,11
Total arrodonit = 8,11€
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10.3.1 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x 33cm,fix.mec.+desmunt. HBBA1511

Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33

cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclos

A01H4000 Manobre p/SiS 0,150 h 16,12 2,42

B1Z09000 Visos plfusta/tacs PVC,p/SiS 0,040 cu 3,30 0,13

BBBA1500 Placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x 33cm,p/SiS 1,000u 15,35 15,35

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,000 %s / 2,42 0,02
Total arrodonit = 17,92 €

10.3.2 u Senyal advert.normalitz., pictogr.negre s/groc, triangular,cantell neg.,cost.major 41cm,cartell HBBAF004

Senyal d'adverténcia, normalizada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per

ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

A01H4000 Manobre p/SiS 1,000 h 16,12 16,12

BBBAD004 Cartell ex plic.senyal,adv ertencia, text negre s/groc,rect.,cantell 1,000 u 13,31 13,31

neg.,costat major 41cm,p/ésser vis
BBBAF004 Senyal advert.,normalizada negre s/groc, friangular,cantell neg.,costat 1,000u 9,77 9,77
major 41cm,p/ésser vista <=1

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,000 %s / 16,12 0,16
Total arrodonit = 39,36 €

10.3.3 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x 33cm,fix.mec.+desmunt. HBBA1511

Placa de senyalizacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33

cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclos

A01H4000 Manobre p/SiS 0,150 h 16,12 2,42

B1209000 Visos plfusta/tacs PVC,p/SiS 0,040 cu 3,30 0,13

BBBA1500 Placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x 33cm,p/SiS 1,000u 15,35 15,35

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,000 %s / 2,42 0,02
Total arrodonit = 17,92 €

10.3.4 u Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt. HBB11111

Subministrament de placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a seny als

de transit, amb peus de suport o pal de suport. Amb el muntatge i desmuntatge inclds. En

finaltizar 'obra la placa sera entregada a la brigada municipal.

A01H4000 Manobre p/SiS 1,000 h 16,12 16,12

BBL11102 Placa triangular,70cm pintura reflectant, 2usos, p/SiS 1,000u 32,28 32,28

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,000 %s / 16,12 0,16
Total arrodonit = 48,56 €
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Quadre de Preus Descomposats
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10.3.5 u Placa pintura reflectant circ.,D=90cm,fix.mec.+desmunt. HBB11261

Subministrament de placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diametre, per a

senyals de transit, amb peus de suport o pal de suport. Amb el muntatge i desmuntatge

inclds. En finaltizar I'obra la placa sera entregada a la brigada municipal.

A01H4000 Manobre p/SiS 1,000 h 16,12 16,12

BBL12702 Placa circ.,D=90cm pintura reflectant,2usos, p/SiS 1,000u 76,90 76,90

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,000 %s / 16,12 0,16
Total arrodonit = 93,18 €
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10.4.1 ut Exftintor pols seca,6kg,pressi6 incorpo.pintat,suport/desmunt.inc HM31161J
Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la
pareti amb el desmuntatge inclos

A013M000 Ajudant de muntador 1,000 0,215h 16,12 3,47
BM311611 Exftintor pols seca,6kg,pressi6 incorpo.pintat 1,000 1,000 ut 33,32 33,32
A012M000 Oficial 1a muntador 1,000 0,215h 20,36 4,38
BMY31000 P.p.elements especials p/extint. 1,000 1,000 ut 0,22 0,22
Total arrodonit = 41,39 €
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10.5.1 ut Farmaciola armari amb contingut segons orden.SiS HQUA1100

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en

el treball

BQUA1100 Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 1,000 1,000 ut 75,15 75,15
Total arrodonit = 75,15€

10.5.2 ut Material sanitari farmaciola amb contingut segons orden.SiS HQUA3100

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanga general
de seguretat i salut en el treball

BQUA3100 Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS 1,000 1,000 ut 64,03 64,03
Total arrodonit = 64,03 €
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1.1 m3 Deposicié controlada centre reciclatge,residus ceramics inerts,0,8/m3,LER 170103 F2RA62F0
Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus ceramics inerts amb una densitat 0,8
'm3, procedents de construcci6 o demolicié, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA62F0 Deposicié controlada centre reciclatge,residus ceramics 0,800t 10,00 8,00
inerts,0,8¢/m3,LER 170103
Total arrodonit = 8,00€
11.2 m3 Deposicié controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0¢/m3,LER 170107 F2RAB3G0
Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t'm3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA63G0 Deposicié controlada centre reciclatge,residus barrej. 1,000t 18,00 18,00
inerts,1,0tm3,LER 170107
Total arrodonit = 18,00 €
11.3 m3 Deposicid controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2¢m3,LER 170407 F2RA6680
Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 Ym3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6680 Deposicid controlada centre reciclatge,residus metalls no 0,200t 2,00 0,40
perillosos,0,2/m3,LER 170407
Total arrodonit = 0,40€
11.4 m3 Deposicié controlada centre reciclatge, residus plastic no perillosos,0,035¢m3,LER 170203 F2RA6770
Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una
densitat 0,035 ¥m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170203 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6770 Deposicié controlada centre reciclatge,residus plastic no 0,035t 60,00 2,10
perillosos,0,035¢m3,LER 170203
Total arrodonit = 210€
11.5 m3 Deposicié controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19¢m3,LER 170201 F2RA6890
Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 ¥m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6890 Deposicié controlada centre reciclatge, residus fusta no 0,190t 40,00 7,60
perillosos,0,19¢m3,LER 170201
Total arrodonit = 7,60€
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11.6 m3 Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gestié residus,cami6 transp.,12t rec.10-15km F2R64269

Carrega amb mitians mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacié

autorizada de gestié de residus, amb camié per a fransport de 12 t, amb un recorregut de

més de 20 i fins a 25 km

C1311440 Pala carregadora s/pneumatics 15-20 tn 0,007 h 88,61 0,62

C1501800 Camid transport 12 tn 0,173h 35,00 6,06
Total arrodonit = 6,68 €

11.7 m3 Classif.obra residus construccié/demoliciés/construccio/demolicid,m.man. F2R24200

Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicio en fraccions segons REAL

DECRETO 105/2008, amb mitians manuals

A0140000 Manobre 1,000 h 16,12 16,12

A%AUX001 Despeses auxiliars ma d'obra 1,500 %s / 16,12 0,24
Total arrodonit = 16,36 €
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121 u Ass.picon.met.Proc.modif., Imost.sol J03D8208

Assaig de piconatge pel metode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma

UNE 103501 o NLT 108

BV1D8208 Ass.picon.mét.Proc. modif., Imost.sol 1,000 u 58,98 58,98
Total arrodonit = 58,98 €

12.2 u Mostreig+Abrams+recapg+compr.,3prov..cil. 15x 30cm J060760A

Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracio6 de les provetes, cura, recapgament i

assaig a compressio d'una série de tres provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la

norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2i UNE-EN

12390-3

BV21760A Mostreig+Abrams+recapg+compr.,3prov..cil. 15x 30cm 1,000u 75,71 75,71
Total arrodonit = 7571€
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DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.1 u  Tala d'arbre amb extracci de soca i arrels

Tala d'arbre de qualsevol tipus amb camié i cistella, inclos extraccié de soca i arrels, rebliment i compactacié de
la cavitat ocasionada per I'extraccié amb material provinent de la propia obra, poda, trossejat, carrega per a
posteriorment ser trossejat dins I'obra i triturat per a mulching.

Centre plaga 1,00 1,000
Accés carer Indstria per a pas camions 1,00 1,000
Total amidament 1.1 : u 2,000

1.2 m  Amancament de tanca vegetal d'arbustos o xiprers
Arrancament de tanca vegetal d'arbustos o xiprers per mitians manuals i mecanics.
Tanca Abélies 2,00 25,00 50,000

Total amidament 1.2 : m 50,000

1.3 m3  Trituracié de branques i restes vegetals

Trituraci6 branques i restes vegetals i repartiment del material per zones verdes dins la propia obra, com a
mulching o adob.

Atbre 2,00 2,50 5,000
Abélides 25,00 25,000
Total amidament 1.3 : m3 30,000

1.4 m3  Enderroc estruc.form.arm.,m.mec.,camega man/mec.

Enderroc d'estructures de formigé armat, amb mitjians mecanics i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié o contenidor

Banc contom de la plaga 25,00 0,40 0,80 8,000
33,50 0,40 0,80 10,720

25,00 0,40 0,80 8,000

Mur carrer industria 5,00 0,40 0,80 1,600
10,50 0,40 0,80 3,360

Total amidament 1.4 : m3 31,680

1.5 m  Demolici6 vorada i rigola formigd

Demolici6 de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigé amb compressor i carrega amb mitjans

mecanics sobre camid, transport a punt de matxuqueig dins I'obra. Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si

es necessari.

Guals vianants 3,00 6,00 18,000

Total amidament 1.5 : m 18,000

1.6 m2  Demolici6 paviment formigd o de panot

Demolici6 de paviment de formigé o de panotila seva base de formigd, de fins a 25 cm de gruix amb
retroex cavadora amb martell rencador i miians manuals, amb carrega sobre cami6, transport a punt de
matxuqueig dins I'obra. Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si és necessari.

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
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Paviment de llamborda ceramica 271,00 271,000
387,00 387,000
Total amidament 1.6 : m2 658,000
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1.7 m2  Demolicié paviment mescla bituminosa

Demolici6 de paviment de mescla bituminosa i la seva base granular, de fins a 50 cm de gruix, amb

retroex cav adora o pala carregadora, i compressor si s necessaria, amb carrega sobre camié, fransport a punt

de matxuqueig dins I'obra. Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si és necessari.

Connexi¢ desaigua plaga 5,00 1,00 5,000

Total amidament 1.7 : m2 5,000

1.8 m3  Transport residus,instal.gestié residus,camié 20t carrega mec.,rec.fins 25km
Carrega i ransport de residus (posteriorment a ser matxacats dins I'obra)a instal-lacié autoritzada de gestié de
residus, amb camid de 20 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 25 km. Només material que no pot ser reaprofitat fins I'obra.

Endemoc banc formigd 31,68 31,680
Endermoc vorada 18,00 0,50 0,30 2,700
Endemoc paviments 658,00 0,20 131,600
Endemoc mescla bituminosa 5,00 0,25 1,250

Total amidament 1.8 : m3 167,230

1.9 m3  Deposicio de residus a centre de reciclatge

Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters, ceramica, asfalt i prefabricats
produits a obres de construccio i/o demolicio, en abocador especific, installacié de tractament de residus de
construccio i demoalicié externa a I'obra o centre de v aloritzaci6 o eliminacid de residus. El material sera entregat
matxacat. El preu no inclou el transport.

Endemoc banc formigd 31,68 31,680
Endermoc vorada 18,00 0,50 0,30 2,700
Enderoc paviments 658,00 0,20 131,600
Endermoc mescla bituminosa 5,00 0,25 1,250

Total amidament 1.9 : m3 167,230
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Capitol 2 : Moviment de terres
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.
2.1 m2 Neteja i esbrossada terreny i carrega i fransport
Neteja i esbrossada del terreny realizada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre camié. Inclou transport
a abocador i canon d'abocament. Inclou extraccié de petita vegetacié.
Zones de sauld i enjardinades 61,00 61,000
226,00 226,000
23,50 23,500
20,75 20,750
39,20 39,200
Total amidament 2.1 : m2 370,450
2.2 m3 Excavacio mecanica a cel obert en desmunt de terreny i formacid
Excavacié mecanica a cel obert en desmunt de terreny i formacié de caixes per a vials, carrega de terra per a
esplanacio en terreny compacte. Inclou excavacié en terreny durs i carrega a camié. Inclou transport dins I'obra.
Zones de sauld i enjardinades 61,00 0,10 6,100
226,00 0,10 22,600
23,50 0,10 2,350
20,75 0,10 2,075
39,20 0,10 3,920
Total amidament 2.2 : m3 37,045
2.3 m3 Carrega transport terres abocador fins a 25km
Carrega amb mitians mecanics i fransport de terresa abocador, amb camié de 20 t, amb un recorregut de fins a
25 km. Inclou canon abocador.
Esbrossada 37045 0,10 37,045
Rebaix zones sauld i enjardinades 74,09 0,10 7,409
Total amidament 2.3 : m3 44,454
2.4 m2 Repas i piconatge esplanada al 95% PM
Repas i piconatge d'esplanada, amb mitians mecanics i compactaci6 del 95 % PM
Zones de sauld i enjardinades 61,00 61,000
226,00 226,000
23,50 23,500
20,75 20,750
39,20 39,200
Total amidament 2.4 : m2 370,450
2.5 m3 Carrega mec.+transp.terres, reutiliz.obra,dimper ex travial,rec.<=20km
Subministrament, carrega, transport i estesa amb mitjans mecanics de terres provinents de rebaixos, sense
capacitat portant, per a reutilizar en obra incrementant I'algada de les dunes enjardinades, amb camié de 18 tn,
amb un recorregut de fins a 20 km. Inclou carrega, transport, estesa a I'obra fent les motes, escarificat i neteja de
pedres i altres restes del terreny en I'obra amb fractor.
Zones enjardinades - Dunes - 20 cm terreny vegetal 150,00 0,50 75,000
79,00 0550 39,500
706,00 0,50 353,000
Recrescuda part central plaga i sota banc 1.735,00 0,30 520,500

Cota acabat -30 cm de sauld+subbase - Radi 23,5 m
(inclou recrescuda sota banc formigd)
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Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

Total amidament 2.5 : m3 988,000

2.6 m2 Piconatge base banc de formigé al 98% PM

Piconatge de base de banc de formigo, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corré vibratori per a
compactar, amb compactacié del 98% PM
Longitud bancs formigd 221,00 0,60 132,600

Total amidament 2.6 : m2 132,600

2.7 m3 Base material seleccionat, estesa i piconada al 98% PM

Base material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. Arid granttic.

Recrescuda part central plaga i sota banc 1.735,00 0,10 173,500
Cota acabat -10 cm de saulé - Radi 23,5 m

(inclou recrescuda sota banc formigd)

Total amidament 2.7 : m3 173,500
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Capitol 3 . Fonaments, murs i paleteria
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

3.1 m  Banc formigd armat realitzat insitu

Banc de formigd armat acabat rugds-granellat de les cares vistes de 50x65 cm de secci¢ i llargada variable
(segons planols de projecte), HRA-25/B/12/lla, amb formigd desactivat i arig pefit, colorejat de color saul6, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 12 mm i abocat des de camio, amb 30 kg/m3 d'acer AP500S
barres corrugades, amb encofrat de melamina. Deix ant dividals i altres elements completament ocults, de
manera que no es pugui veure el seu procés d'encofrat. Inclou col-locacié d'un tub de PVC al seu interior per a
pas d'instal-lacions, subjectat de les armadures. L'acabat rugds-granellat s'aconseguira amb aplicaci6é d'aigua a
pressio per tal de fer saltar la capa superficial.

27,50 27,500
41,60 41,600
40,15 40,150
13,15 13,150
20,00 20,000
13,60 13,600
18,80 18,800
Jardinera carrer IndUstria 2,00 2,50 5,000
Total amidament 3.1 : m 179,800

3.2 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,granulats reciclat mixt 20-40mm, p/drenatge,g=25-50cm,picd vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 1,5 m, amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm,
per a drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilizant pico vibrant. Material provinent de la
planta de reciclatge acreditada. Inclou carrega i transport.

Darrera dels bancs - fins nivell sota tema vegetal 180,00 0,80 0,45 64,800
Total amidament 3.2 : m3 64,800
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Capitol 4 . Clavegueram
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

41 m3 Excavacio de rases i pous

Excavacié de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i

elements de la xarxa de serveis existent) i ins a 2 m de fons, amb amb retroex cavadora de 12 tn i /o amb

martell trencador. Inclou el refi de la base, la carrega dels productes sobrers sobre cami6 i el transport del

material de rebuig a I'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i

reutilizades per al reomplert de les rases.

Rasa plujanes 37,00 0,40 1,00 14,800

Total amidament 4.1 : m3 14,800

4.2 m3 Estesa i piconat de rases material excavat a la propia obra

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a maquina, per tongades de 25 cm,
i un grau de compactacié del 95 % del Proctor modificat amb material ex cavat de la propia obra adequat.
Rasa plujanes 37,00 0,40 0,80 11,840

Total amidament 4.2 : m3 11,840

43 m  Claveguera tub PE 200 mm de diametre

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé PE, tipus B,
area aplicacio U, de diametre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons lanorma UNE-
EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa.
37,00 37,000

Total amidament 4.3 : m 37,000

4.4 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,pic6 vibrant
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigd, de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb
material adequat, a maquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactacié del 95 % del Proctor modificat.
Inclou carrga i fransport.

Rasa plujanes 41,00 0,40 0,20 3,280
3,00 2,50 0,40 0,20 0,600

5,00 0,40 0,20 0,400

24,00 0,80 0,20 3,840

Total amidament 4.4 : m3 8,120

45 u  Pou prefabricat de clavagueram de diametre 120 fins a 1,4 m

Pou circular de registre de diametre 120 cm i de 1,4 m de fondaria. Format per solera amb mitja canya de
formigé HM-20/P/20/1 de 15 cm de gruix minim i de planta 1,5x 1,5 m per a un maxim de 4 tubs d'entrada/sortida,
amb junta entre el tub i el pou de la casa Esselle o similar, paret a base d'anelles prefabricada de formigé HM 20,
de 120 cm de diametre interior, i anella per de reduccié de 120 a 60 cm de 80 cm d'algada, liscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4 bastiment circular i tapa circular de fosa dictil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600
mm de diametre model PKSGR de la casa EJ o similar, col-locat amb morter d'alta resistencia, i recol-locacié del
pou a cota d'acabat un cop s'hagi fet la primera capa d'asfalt o a cota de finalizacié e paviment de formigd, per tal
que no es vegi la junta entre tapa i morter, amb graonat de politile cada 20 cm. La tapa del pous de pluvials sera
reixada de manera que permeti I'escorrentia de l'aigua.

(Francesc)

1,00 1,000

|o4/10/2022 |ST Tecnic d'urbanisme i habitatge

Total amidament 4.5 : u 1,000
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 5 : Aigua potable
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

5.1 m3 Excavacio de rases i pous

Excavacié de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i
elements de la xarxa de serveis existent) i ins a 2 m de fons, amb amb retroex cavadora de 12 tn i /o amb
martell trencador. Inclou el refi de la base, la carrega dels productes sobrers sobre cami6 i el transport del
material de rebuig a I'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i
reutilizades per al reomplert de les rases.

45,00 0,40 0,60 10,800
8,00 0,40 0,60 1,920
Total amidament 5.1 : m3 12,720

52 m3 Estesai piconat de rases material excavat a la propia obra

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a maquina, per tongades de 25 c¢m,
i un grau de compactacié del 95 % del Proctor modificat amb material ex cavat de la propia obra adequat.

45,00 0,40 040 7,200
8,00 0,40 040 1,280
Total amidament 5.2 : m3 8,480

5.3 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picd vibrant

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigd, de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb
material adequat, a maquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactacio del 95 % del Proctor modificat.
Inclou carrga i fransport.

45,00 0,40 0,20 3,600
8,00 0,40 020 0,640
Total amidament 5.3 : m3 4,240

54 m  Tub PE 40 de 32mm

Tub de polietilé de designacio PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, série SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressidi col-locat al fons de la rasa. Inclou connexions, colzes i altres petites

peces.
Connexi6 a carer (previsio) 8,00 8,000
canonada interior 45,00 45,000

Total amidament 5.4 : m 53,000

55 u  Connexit descomesa existents
Connexié d'escomesa existent amb nova xarxa mitiangant tub de poliefilé D-32 mm de baixa densitat PE-40 de
10 At. maxim 6 m. incloent colleri universal fins a DN-125 0 100 mm i maneguet uni6 per polietilé DN-32x 1"
Installada i provada. Tot a punt per a connexié per part de I'empresa concessionaria del serv ei.

Connexi6 a xarxa de la font 1,00 1,000

(Francesc)

Total amidament 5.5 : u 1,000

56 u  Arqueta prefabricada 75x 75x60 cm. Inclou tapa metal-lica

|o4/10/2022 |ST Tecnic d'urbanisme i habitatge

Arqueta de registre, amb formigé prefabricat de 75x 75x 60 cm, de la xarxa de serveis, amb tapa de fundicio de
60 x 60 cm, amb inscripcié enllumenat public, telefonia o el servei que pertoqui. Resistencia a rencament de la
tapa de 40 tn.
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 5 : Aigua potable

Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.
7,00 1,000
Total amidament 5.6 : u 1,000

5.7 u  Cata per alocalitzacié de serveis

Cata per a localitzacio de serveis fins a una fondaria de 1,5 m. Inclou enderroc paviment, reomplert i
compactacié i presa de dades.
1,00 1,000

Total amidament 5.7 : u 1,000

58 ut  Bocade reg BR45
Boca de reg BR-45 amb valvula integrada en arqueta amb tapa de fosa ductil amb la inscripcié "Boca de reg".
Inclou collari amb banda d'acer inoxidable i capgal de fosa ductil roscat a 2 pulsades, enllag recta 1 1/2" per 50
mm de llauté de tub de polietile i tub de polietle 50 mm 10 Aim. Instal-lada i provada.
2,00 2,000

Total amidament 5.8 : ut 2,000
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Capitol 6 . Reg
Amidaments

DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

6.1 m3 Excavacio de rases i pous

Excavacié de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i
elements de la xarxa de serveis existent) i ins a 2 m de fons, amb amb retroex cavadora de 12 tn i /o amb
martell trencador. Inclou el refi de la base, la carrega dels productes sobrers sobre cami6 i el transport del
material de rebuig a I'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i
reutilizades per al reomplert de les rases.

Tub de 32 mm
sector A 80,00 0,20 0,40 6,400
sector B 93,00 0,20 0,40 7,440
sector C 88,00 0,20 0,40 7,040
sector D 2,00 0,20 0,40 0,160
sector E 64,00 0,20 0,40 5,120
sector F 130,00 0,20 0,40 10,400

Tub de 16 mm
sector A 140,00 0,20 0,20 5,600
sector C 180,00 0,20 0,20 7,200
8,00 0,20 0,20 0,320
sector D 260,00 0,20 0,20 10,400
Total amidament 6.1 : m3 60,080

6.2 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picé vibrant
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigd, de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb
material adequat, a maquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactacié del 95 % del Proctor modificat.
Inclou carrga i transport.

Tub de 32 mm
sector A 80,00 0,20 040 6,400
sectorB 93,00 0,20 040 7,440
sectorC 88,00 0,20 040 7,040
sector D 2,00 0,20 040 0,160
sector E 64,00 0,20 040 5,120
sector F 130,00 0,20 040 10,400
Tub de 16 mm
sector A 140,00 0,20 020 5,600
sector C 180,00 0,20 020 7,200
8,00 0,20 0,20 0,320
sector D 260,00 0,20 020 10,400
o [—
8 Total amidament 6.2 : m3 60,080
2
E 6.3 m  Canalizacié amb un tub de polietilé de doble paret d 50 mm
é Canalitzacié amb tub corrugat de PE de doble capa @ 50 mm. Inclou cinta de seny alitzacio.
e Sector A 80,00 80,000
2% sectorB 60,00 60,000
58 sectorC 500 5,000
F& [E—
5L .
— Total amidament 6.3 : m 145,000
g
g 6.4 u  Arqueta prefabricada 75x 75x60 cm. Inclou tapa metal-lica
§ Arqueta de registre, amb formigé prefabricat de 75x 75x 60 cm, de la x arxa de serveis, amb tapa de fundici¢ de

60 x 60 cm, amb inscripcié enllumenat public, telefonia o el servei que pertoqui. Resisténcia a rencament de la
tapa de 40 tn.
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 6 . Reg
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.
7,00 7,000
Total amidament 6.4 : u 1,000
6.5u Perico prefabricat de polipropilé circular 23 cm diametre

6.6 u

6.7 m

6.8 m

6.9 m

6.10 u

Subministrament i col-locacié de arqueta registre de polipropilé alta resisténcia circular de 23 cm de diametre,
completament enterrada i tapada amb una capa de 5 cm de sauld.
5,00 5,000

Total amidament 6.5 : u 5,000

Perico prefabricat de polipropile circular 16 cm diametre

Subministrament i col-locaci6 de arqueta registre de polipropile alta resisténcia circular de 16 ¢cm de diametre,
completament enterrada i tapada amb una capa de 5 cm de sauld.
Previsio 1,00 1,000

Total amidament 6.6 : u 1,000

Tub PE 40 de 32mm

Tub de polietile de designacio PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, série SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiéi col'locat al fons de la rasa. Inclou connexions, colzes i altres petites

peces.
sector A 80,00 80,000
sectorB 123,00 123,000
sector C 88,00 88,000
sector D 2,00 2,000
sector E 64,00 64,000
sector F 130,00 130,000
Total amidament 6.7 : m 487,000
Tub de reg de 16mm

Tub de polietilé de designacio PE 40, de 16 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, série SDR

11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressié i col-locat al fons de la rasa. Totes les connexions han d'anar

reforcades ex teriroment amb una brida metal-lica galv antizada sense fi.

sector C 8,00 8,000

Total amidament 6.8 : m 8,000

Tub de reg de 16mm amb goters autocompensats

Tub per a reg per goteig de 16 mm de diametre, amb goters autocompensats integrats cada 33 cm, instal-lada a
10 cm de profunditat, fixada amb piquetes col-locades cada 5 m. Totes les connexions han d'anar reforgades
exteriroment amb una brida metal-lica galvantizada sense fi.

sector A 140,00 140,000
sectorB 120,00 120,000
sector C 180,00 180,000
sector D 260,00 260,000

Total amidament 6.9 : m 700,000

Anell per a reg diametre 110 cm
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Capitol 6 . Reg
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

Anell de reg amb canonada de 110 cm de diametre i tub de 16 mm marrd, espessor paret 1,2 mm, amb goter de

presié compensada cada 33 cm, tipus Super Jardiline o similar (2,2 I/h), amb tub infroduit dins un tub corrugat

250 mm perforat, soterrat 10 cm, incloent connector d'adaptacié a canonada principal. Totes les connexions han

d'anar reforgades ex teriorment amb una brida metal-lica galv antizada sense fi.

sector C 1,00 1,000

Total amidament 6.10 : u 1,000

6.11 u  Programador electronic de 4 zones

Subministrament i col-locaci6 de programador electronic NODE-BT-400 PROGRAMADOR 4 EST. BLUETOOTH
dela casa Hunter o similar (referencia HUNJ3685NDBT) de 4 sectors de reg, el qual permet seleccionar, dia, hora
i duracit del reg per estacié desitiada, amb un temps de 0 a 99 minuts, amb bateria de 9V i PP d’accessoris i
instal-lacio. Inclou clau de pas metal-lica TMM i filtre de fins. Inclou boca de reg. Inclou manometre de pressid.
Totes les connexions han d'anar reforgades exteriorment amb una brida metal-lica galv antizada sense fi.
2,00 2,000

Total amidament 6.11 : u 2,000

6.12 u  Sistema de drenatge
Instal‘laci6 i subministrament de sistema de drenatge, a finals de linia amb tab per a tub de 32 mm i aixeta per al
purgat i comprovaci6 del funcionament de la xarxa. Totes les connexions han d'anar reforgades exteriorment
amb una brida metal-lica galvantizada sense fi.
sector 6,00 6,000

Total amidament 6.12 : u 6,000

6.13 u  Electrovalvuladereg 1" DN
Subministrament i col-locacio d’electrovalvula de 1” amb solenoide “LATCH”, valvula d’esfera i amb PP
d’accessoris i instal‘lacio tipus ELECTROVALVULA 1" 9 VOL PGV-1006B9V de la casa Hunter o similar
(referéncia HUNJ37229V)
6,00 6,000

Total amidament 6.13 : u 6,000

6.14 u  Aspersor emergent

Subministrament i col-locaci6 de aspersor emergent HUNTER PGP amb tovera incorporada, amb PP tub de PE,
S accessoris i installacio
[l
% sector E 6,00 6,000
< sector F 9,00 9,000
Q
g .
B Total amidament 6.14 : u 15,000
2
=]
:cﬁ
Q9
Fs
s
N
N
o
N
S
-
<5
1© |
-
-
L
@
o
5:: 188
=
3l a
| O
i
2| o
g z
S| &
0wl w

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié 64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001
Url de validacié https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 7 . Enllumenat
Amidaments

DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

7.1 m3 Excavacio de rases i pous

Excavacié de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tronetes en qualsevol tipus de terreny (inclou roca i
elements de la xarxa de serveis existent) i ins a 2 m de fons, amb amb retroex cavadora de 12 tn i /o amb
martell trencador. Inclou el refi de la base, la carrega dels productes sobrers sobre cami6 i el transport del
material de rebuig a I'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser aprofitades, seran destriades i
reutilizades per al reomplert de les rases.

8,00 0,40 0,60 1,920
26,00 0,40 0,60 6,240
24,00 0,40 0,60 5,760
24,00 0,40 0,60 5,760
22,00 0,40 0,60 5,280
22,00 0,40 0,60 5,280
29,00 0,40 0,60 6,960
15,00 0,40 0,60 3,600

Total amidament 7.1 : m3 40,800

7.2 m3 Estesai piconat de rases material excavat a la propia obra

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a maquina, per tongades de 25 c¢m,
i un grau de compactacié del 95 % del Proctor modificat amb material ex cavat de la propia obra adequat.

8,00 0,40 040 1,280
26,00 0,40 0,40 4,160
24,00 0,40 0,40 3,840
24,00 0,40 0,40 3,840
22,00 0,40 0,40 3,520
22,00 0,40 0,40 3,520
29,00 0,40 0,40 4,640
15,00 0,40 0,40 2,400

Total amidament 7.2 : m3 27,200

7.3 m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picé vibrant

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigd, de granulometria inferior a 5 mm en rases i pous amb
material adequat, a maquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactacié del 95 % del Proctor modificat.

Inclou carrga i fransport.

@

2 8,00 0,40 0,20 0,640

% 26,00 040 020 2,080

< 24,00 040 020 1,920

@

£ 24,00 0,40 0,20 1,920

E 22,00 0,40 020 1,760

_*‘35 22,00 0,40 0,20 1,760

2 3 29,00 0,40 0,20 2,320

38 15,00 040 020 1200
c

Fag

5L

N Total amidament 7.3 : m3 13,600

8

S N o

3 7.4 m  Canalizacio amb un tub de polietilé de doble paret d 75 mm

Canalitzacié amb un tub de polietile de doble paretd 75 mm. Inclou cinta de senyalitzacié.
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PRESSUPOST
Capitol 7 . Enllumenat
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.
2,00 8,00 16,000
2,00 26,00 52,000
2,00 24,00 48,000
2,00 24,00 48,000
2,00 22,00 44,000
2,00 22,00 44,000
29,00 29,000
15,00 15,000
Total amidament 7.4 : m 296,000
75 u  Arqueta prefabricada 75x 75x60 cm. Inclou tapa metal-lica
Arqueta de registre, amb formigé prefabricat de 75x 75x 60 cm, de la xarxa de serveis, amb tapa de fundici6 de
60 x 60 cm, amb inscripcié enllumenat public, telefonia o el servei que pertoqui. Resisténcia a tencament de la
tapa de 40 tn.
1,00 1,000
Total amidament 7.5 : u 1,000
7.6 u  Arqueta prefabricada 50x 50x60 cm. Inclou tapa metal-lica
Arqueta de registre, amb formigé prefabricat de 50x 50x 60 cm, de la xarxa de serveis, amb tapa de fundici¢ de
40 x 40 cm, amb inscripci6 enllumenat public, telefonia o el servei que pertoqui. Resisténcia a tencament de la
tapa de 40 tn.
9,00 9,000
Total amidament 7.6 : u 9,000
7.7 u  Cata per alocalitzacié de serveis
Cata per a localizacio de serveis fins a una fondaria de 1,5 m. Inclou enderroc paviment, reomplert i
compactacié i presa de dades.
1,00 1,000
Total amidament 7.7 : u 1,000
78 u Piqueta connex .terra acer,300um,long.=1500mm,D=14,6mm,clav terr.
Piqueta de connexio a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 1500 mm Ilargaria de 14,6
mm de diametre, clavada a terra
2,00 2,000
Total amidament 7.8 : u 2,000
79 m  Cable 0,6/1kV RZ 4x6mm2,col.superf.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi¢ assignada, amb designaci6 RZ, tetrapolar, de secci6 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, col-locat superficialment
12,00 12,000
75,00 75,000
Total amidament 7.9 : m 87,000

710 m  Conductor Cu nu,1x35mm2,munt superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x 35 mm2, muntat superficialment
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Capitol 7 . Enllumenat
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DM2 DM3  ACUM.
8,00 8,000
26,00 26,000
24,00 24,000
24,00 24,000
22,00 22,000
22,00 22,000
29,00 29,000
15,00 15,000
Total amidament 7.10 : m 170,000

711 u  Feines de desmuntatge de I'enllumenat actual, acopi del material aprofitable i trasllat a la brigada
Feines de desmuntatge de I'enllumenat actual, acopi del material i remuntatge de les dues columnes dins la
mateixa plaga a nova ubicacio. Inclou realtizacio de fonament columna nou, esperes i connexions. Inclou
desmuntatge i gestié de residus del material desmuntat no aprofitable.
1,00 1,000

Total amidament7.11 : u 1,000
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Capitol 8 . Pavimentacio
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

8.1 m  Vorada recta taulé 8x20

Vorada recta de peces de formigé tipus taulé mdoel bordillo jardin de la casa Breinco o similar, de 8x20x 100, de

classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,

col-locada sobre base de formigé HM-20/P/40/1 de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter M-5

Transicions i previsio 20,00 20,000

Total amidament 8.1 : m 20,000

8.2 m2 Regdimprimacio
Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica eci, amb dotaci6 1 kg/m2

Creuament enllumenat 12,00 0,40 4,800
7,00 0,40 2,800

Connexi6 clavagueram 5,00 0,40 2,000
Total amidament 8.2 : m2 9,600

83t Sub.mescla bitum.continua calent AC 22-32base35/50-50/70G(G-20/25), p/base, betum asf.

Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32
base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfaltic
de penefracio.

A partir de 200 Tn la D.F. pot demanar esfaltats parcials de I'ambit.

Creuament enllumenat 2,35 12,00 0,40 0,08 0,902
2,35 7,00 0,40 0,08 0,526

Connexi6 clavagueram 2,35 5,00 0,40 0,08 0,376
Total amidament 8.3 : t 1,804

8.4 m2 Reg d'adheréncia
REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1, AMB UNA DOTACIO D'6

KG/M2
Creuament enllumenat 12,00 0,40 4,800
7,00 0,40 2,800
Connexi6 clavagueram 5,00 0,40 2,000
Total amidament 8.4 : m2 9,600

85t Sub.mescla bitum.continua calent AC 11surf35/50-50/70D(D-8/10),granulat p/rodament, betum asf.

Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfaltic de penetracié.

A partir de 200 Tn la D.F. pot demanar esfaltats parcials de I'ambit.

o

§ Creuament enllumenat 2,35 12,00 0,40 0,04 0,451

§ 2,35 7,00 0,40 0,04 0,263

= Connexi6 clavagueram 2,35 5,00 0,40 0,04 0,188
Total amidament 8.5 : t 0,902

|o4/10/2022 |ST Tecnic d'urbanisme i habitatge
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Capitol 8 . Pavimentacio
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

Col-locacio a I'obra i compactacio al 98 % de I'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 500 t de material col-locat. Inclou trasllat de maquinaria per a estesa i compactacio de més de
500 tn per tal d'adaptar els asfaltatges a I'obra, segons directrius de la DF.

Creuament enllumenat 2,35 12,00 0,40 0,04 0,451
2,35 7,00 0,40 0,04 0,263

Connexi6 clavagueram 2,35 5,00 0,40 0,04 0,188
Creuament enllumenat 2,35 12,00 0,40 0,08 0,902
2,35 7,00 0,40 0,08 0,526

Connexi6 clavagueram 2,35 5,00 0,40 0,08 0,376
Total amidament 8.6 : t 2,706

8.7 m3 Paviment de formigd desactivat HM-30/B/12/I+E amb malla

Paviment de formigé sense additius HM-30/B/12/H+E de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 12
mm, arig granitic gris, escampat amb transport interior mecanic, armat amb malla @ 5 15x 15, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat, per a posteriorment, i un cop fraguat, fer un desactivat superficial. Inclou col-locacié de
tapes de serveis a nivell adequat per tal que quedin integrades en el paviment. Inclou talls del paviment cada 15

m2
Accessos 42,00 0,15 6,300
40,00 0,15 6,000
71,50 0,15 10,725
210,00 0,15 31,500
Total amidament 8.7 : m3 54,525

8.8 m3 Base de vorera amb formigé HM-20/B/20/1

Caixa de formigéd HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclou formacié d'esgraonat, i encofrat lateral.

4,00 0,10 0,400
23,50 0,10 2,350
9,50 0,10 0,950
Total amidament 8.8 : m3 3,700

8.9 m2 Paviment de panot de color de 20x20x4

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 c¢m, classe 1a, preu alt, ipus Palamés, col.locata I'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou
col-locacio6 de tapes de serveis.

zones limits de la plaga 4,00 4,000
23,50 23,500

9,50 9,500

Total amidament 8.9 : m2 37,000

(Francesc)

8.10 m2  Aportacié i estesa de malla antigerminant tipus Plantex

Aportacio i estesa de malla antigerminant tipus Plantex
1.665,00 1.665,000

|o4/10/2022 |ST Tecnic d'urbanisme i habitatge

Total amidament 8.10 : m2 1.665,000
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Reforma de la plaga Josep Sarquella

PRESSUPOST
Capitol 8 . Pavimentacio
Amidaments

DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

8.11 m3 Base saul6,estesa+picon.95% PM

Base de saul6 ataronjat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

1.665,00 0,10 166,500

Total amidament 8.11 : m3 166,500
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 9 . Jardineria
Amidaments

DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

9.1 m3  Aportacio i incorporacio de terra vegetal adobada

Aportaci6 i incorporacié de terra per a jardineria v egetal adobada i garbellada, a granel, amb minicarregadora per
a anivellament sobre pneumatics amb accessori anivellador.

698,00 020 139,600
150,00 020 30,000
57,00 0,20 11,400
Total amidament 9.1 : m3 181,000

9.2 m2 Condicionam.sol adob miner.solid fons,allib.lent m.man.

Condicionament del sol amb adob mineral solid de fons d'alliberament lent, formulacié i dosi segons indicacions
de la DF, escampat amb mitians manuals

698,00 698,000
150,00 150,000
57,00 57,000
Total amidament 9.2 : m2 905,000

9.3 ut  Subministrament Lledoner america (Celfis occidentalis) 18-20 cm

Subministrament de Celtis occidentalis de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 51 cm i
profunditat minima 35,7 cm segons formules NTJ
4,00 4,000

Total amidament 9.3 : ut 4,000

9.4 u  Exavacié de clot plantacié 1x1 m, amb graves
Excavacié de clot de plantaci6 de dimensions 1,1x1,1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumatics amb
accessori retroex cav ador de 20, carrega de les terres sobrants mecanica sobre camid, transport a abocador
autoritzat, canon d'abocament i col-locaci¢ al fons del sot de graves.
4,00 4,000

Total amidament 9.4 : u 4,000

9.5 ut  Plantacié arbre 14-20 cm,80x80x80cm,m.mec.,pend.<25% ,terra excav.+10% comp.

Plantacié d'arbre planifoli o perenne, amb I'arrel nua o pa de terra, de 14 a 20 cm de perimetre de tronc a 1 m

d'algaria (a partir del coll de I'arrel), ex cavacio6 de clot de plantacié de 80x80x80 cm amb miians mecanics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de I'ex cavacié barrejada amb un 10% de compost i primer
reg
4,00 4,000

Total amidament 9.5 : ut 4,000

9.6 ut  Equip d'airejament i dos tutors

g Subministrament i col-locaci6 d'equip d'airejament "rootrain” de la casa GreenLeaf o similar per a cada ex emplar
g d'arbre , de tub d'airejament corrugat de diametre 5 cm i 1,50 m de llargada i dos tutors de fusta de diametre 12
= cm per cada arbre, amb brides.
4,00 4,000
Total amidament 9.6 : ut 4,000

|o4/10/2022 |ST Tecnic d'urbanisme i habitatge
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 9 . Jardineria
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

Subministrament i instal-laci6 de proteccio contra arrels tipus "barrera Rerroot' de la marca GreanLeaf o similar,
de 60 cm d'algada i amb una longigut de 5 m. Inclou solaps i elements per a la seva col-locacié.
4,00 1,60 6,400

Total amidament 9.7 : m 6,400

9.8 m2 Sembra gespa baix consum hidric Zoysia Tenuifolia
Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat i baix consum hidric
(Zoy sia tenuifolia) segons NTJ 07N, amb mitians manuals, en un pendent > 30 %, superficie < 500 m2, incloent
el corronat posterior.

698,00 698,000
150,00 150,000
57,00 57,000
Total amidament 9.8 : m2 905,000
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PRESSUPOST

Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 10.1 : Proteccions col-lectives

Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.
10.1.1 ut  Tanca mévil galvanizada 2,1x1 m
Subministrament de tanca mévil galv anizada de 2,1x 1 m, amb placa i descripcié "Ajuntament de Palamés", per
a senyaltizacié de seguretati salut i acotar els espais on no es pot accedir durant les obres. Inclou col-locacié
durant I'obra per part del personal. En finalitzar I'obra les tanques seran transportades al magatzem de la brigada
municipal.
4,00 4,000
Total amidament 10.1.1 : ut 4,000
10.1.2 h  Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Brigada de seguretat i salut, neteja de I'obra per a manteniment i reposicié de les proteccions. Inclou 30 minuts
diaris en finalitzar la jornada laboral i manteniment de les proteccions en dies no laborables.
3mesos 3,00 30,00 025 22,500
Total amidament 10.1.2 : h 22,500
10.1.3 u  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x 150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x 2m
Valla provisional per a tancar I'obra de 3,5 m i de 2 m d'algaria, d'acer galv anitzat, amb malla electrosoldada de
90x 150 mm i de 4.5 3.5 mm de diam. de tub de 40 mm de d, revestida amb malla ombrejant per a donar certa
opacitat i evitar esquitxos i projeccions, fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclos.
Es considera la tanca com a compra i no com a amortizacié. En finalitzar I'obra sera tranpostada la tanca i peus
de formigd a magatzem de la brigada municipal.
8,00 8,000
Total amidament 10.1.3 : u 8,000
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Capitol 10.2 : Proteccions individuals
Amidaments

DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

10.2.1 ut  Casc seguretat,p/Us normal,contra cops, poliefilé,p<=400g,UNE EN

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812
4,00 4,000

Total amidament 10.2.1 : ut 4,000

10.22 ut  Ulleres antiimp.st,muntura univ.,visor transp.c/entelam.,UNE EN

Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparenti tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
4,00 4,000

Total amidament 10.2.2 : ut 4,000

10.2.3 ut  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat UNE EN 352/397

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN
397 i UNE EN 458
2,00 2,000

Total amidament 10.2.3 : ut 2,000

10.2.4 ut  Mascareta autofiltrant ¢/polsim+vap.tox.,UNE EN 405

Mascareta autofilrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE EN 405
12,00 12,000

Total amidament 10.2.4 : ut 12,000

10.25 ut  Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx i+cotd, subj.canell,UN

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a 'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx 4 rugds sobre
suport de cotd, i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
12,00 12,000

Total amidament 10.2.5 : ut 12,000

10.26 ut  Guants dielec.p/B.T.,cautx i,manig.<1/2av antb.

Parella de guants dieléctrics per a baixa tensid, de cautxd, amb maniguets fins a mig avantbrag
1,00 1,000

Total amidament 10.2.6 : ut 1,000

10.27 ut  Guants tacte,pell flexible,subj.canell
Parella de guants de tacte per a Us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index sense costura
ex terior, i subjeccié elastica al canell
4,00 4,000

(Francesc)

Total amidament 10.2.7 : ut 4,000

10.2.8 ut  Guants ultrafins,cautx 0,UNE EN 455-1 2001

Parella de guants ultrafins de precisié d'un sol Us, de cautx, homologats segons UNE EN 455-1
30,00 30,000
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 10.2 : Proteccions individuals
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

Total amidament 10.2.8 : ut 30,000

10.2.9 ut  Parella botes aigua,PVC,canya altatsola antiliscant, UNE EN 344/

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé6 rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
4,00 4,000

Total amidament 10.2.9 : ut 4,000

10.2.10 ut  Parella botes seguretat, resist.humit.,pell rectif.,sola antillis
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb env oltant del turmell encoix inat sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talé, llenglieta de manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i
puntera metal.liques

4,00 4,000
Total amidament 10.2.10 : ut 4,000
10.2.11 ut  Cinturd antivib.,ajust./transpi.
Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit franspirable
1,00 1,000
Total amidament 10.2.11 : ut 1,000
10.2.12 ut  Faixa prot.dorsolumbar
Faixa de proteccié dorsolumbar
1,00 1,000
Total amidament 10.2.12 : ut 1,000

10.2.13 ut  Granota treb.p/constr.,poliést /cotd (65% -35% ),beige,rama 240,b

Granota de treball per a construccid, de poliéster i cotd (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE EN 340
12,00 12,000

Total amidament 10.2.13 : ut 12,000

10.2.14 ut  Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pib.,PVC sold.,g=0,4mm,viu,UNE E

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldatde 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE EN 340
4,00 4,000

Total amidament 10.2.14 : ut 4,000
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Capitol 10.3 : Senyalitzacio provisional
Amidaments

DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

10.3.1 u  Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x 33cm,fix.mec.+desmunt.

Placa de senyalizacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos
4,00 4,000

Total amidament 10.3.1 : u 4,000

10.3.2 u  Senyal advertnormalitz.,pictogr.negre s/groc, riangular,cantell neg.,cost major 41cm,cartell explic

Senyal d'adv erténcia, normalizada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tiangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell ex plicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el
desmuntatge inclos
4,00 4,000

Total amidament 10.3.2 : u 4,000

10.3.3 u  Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x 33cm, fix.mec.+desmunt.

Placa de senyalizacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos
4,00 4,000

Total amidament 10.3.3 : u 4,000

10.3.4 u  Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt.
Subministrament de placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de fransit, amb peus
de suport o pal de suport. Amb el muntatge i desmuntatge inclos. En finaltizar I'obra la placa sera entregada a la
brigada municipal.
2,00 2,000

Total amidament 10.3.4 : u 2,000

10.3.5 u  Placa pintura reflectant circ.,D=90cm,fix.mec.+desmunt.

Subministrament de placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diametre, per a seny als de transit, amb
peus de suport o pal de suport. Amb el muntatge i desmuntatge inclds. En finaltizar I'obra la placa sera entregada
a la brigada municipal.
2,00 2,000

Total amidament 10.3.5 : u 2,000
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 104 : Extinci6 d'incendis
Amidaments

DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

10.4.1 ut  Extintor pols seca,6kg,pressid incorpo.pintat, suport/desmunt.inc

Exftintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a la pareti amb el
desmuntatge inclos
1,00 1,000

Total amidament 10.4.1 : ut 1,000
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 105 : Medicina preventiva
Amidaments

DESCRIPCIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

10.5.1 ut  Farmaciola armari amb contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en el treball
1,00 1,000

Total amidament 10.5.1 : ut 1,000

10.5.2 ut  Material sanitari farmaciola amb contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut
en el treball
1,00 1,000

Total amidament 10.5.2 : ut 1,000
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Capitol 11 . Gestio de residus
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

11.1 m3  Deposicié controlada centre reciclatge, residus ceramics inerts,0,8/m3,LER 170103

Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus ceramics inerts amb una densitat 0,8 Ym3, procedents de
construccié o demolici6, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
2,00 2,000

Total amidament 11.1 : m3 2,000

11.2 m3  Deposicid controlada centre reciclatge, residus barrej. inerts,1,0/m3,LER 170107

Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 Ym3, procedents de
construccio o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
2,00 2,000

Total amidament 11.2 : m3 2,000

11.3 m3  Deposicié controlada centre reciclatge, residus metalls no perillosos, 0,2/m3,LER 170407

Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
2,00 2,000

Total amidament 11.3 : m3 2,000

11.4 m3  Deposicié controlada centre reciclatge, residus plastic no perillosos,0,035¢m3,LER 170203

Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construccio o demolicid, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
2,00 2,000

Total amidament 11.4 : m3 2,000

11.5 m3  Deposicio controlada centre reciclatge, residus fusta no perillosos,0,19¢m3,LER 170201
Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
4,00 4,000

Total amidament 11.5 : m3 4,000

11.6 m3  Carr.mec. residus inerts 0 no especials instal.gesti6 residus,camio transp.,12t rec.10-15km

Carrega amb mitians mecanics i transport de residus inerts o0 no especials a instal-lacié autorizada de gestio de
residus, amb camid per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 20 i fins a 25 km
12,00 12,000

Total amidament 11.6 : m3 12,000

(Francesc)

11.7 m3  Classif.obra residus construccié/demolicids/construccié/demolicié,m.man.

Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitians manuals
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Capitol 11 . Gestio de residus
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM1 DM2 DM3  ACUM.

Total amidament 11.7 : m3 12,000
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 12 : Control de qualitat
Amidaments
DESCRIPCIO NUM. DM 1 DM2 DM3  ACUM.
121 u  Ass.picon.met.Proc.modif., Imost sol

122 u

Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103501 o NLT

108
4,00 4,000

Total amidament 12.1 : u 4,000

Mostreig+Abrams+recapg+compr.,3prov.cil. 15x 30cm
Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracio de les provetes, cura, recapgament i assaig a compressio
d'una série de tres provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
2,00 2,000

Total amidament 12.2 : u 2,000
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella
Capitol 1 . Enderrocs
Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
11 u Tala d'arbre amb exfracci¢ de soca i arrels 2,000 108,26 216,52
Tala d'arbre de qualsevol tipus amb camié i cistella, inclos extraccio de soca i
arrels, rebliment i compactacié de la cavitat ocasionada per I'extraccié amb
material provinent de la propia obra, poda, trossejat, carrega per a posteriorment
ser trossejat dins I'obra i friturat per a mulching.
1.2 m  Arrancament de tanca v egetal d'arbustos o xiprers 50,000 6,92 346,00
Arrancament de tanca v egetal d'arbustos o xiprers per mifians manuals i mecanics.
1.3 m3 Trituraci6 de branques i restes vegetals 30,000 1,52 45,60
Trituracio branques i restes vegetals i repartiment del material per zones verdes
dins la propia obra, com a mulching o adob.
1.4 m3 Enderroc estruc.form.arm.,m.mec.,carrega man/mec. 31,680 39,96 1.265,93
Enderroc d'estructures de formigé armat, amb mitjans mecanics i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor
1.5 m  Demolici6 vorada i rigola formigd 18,000 6,58 118,44
Demolici6 de vorada amb rigola de formigé col-locada sobre formigdé amb
compressor i carrega amb mitjians mecanics sobre camio, transport a punt de
matxuqueig dins l'obra. Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si es necessari.
1.6 m2 Demolicié paviment formigé o de panot 658,000 6,27 4.125,66
Demolici6 de paviment de formigé o de panot i la seva base de formigo, de fins a
25 cm de gruix amb retroex cav adora amb martell rencador i mitjans manuals,
amb carrega sobre camio, ransport a punt de matx uqueig dins I'obra. Inclou ajudes
i talls amb disc del perimefre si és necessari.
1.7 m2 Demolicié paviment mescla bituminosa 5,000 11,03 55,15
Demolici6 de paviment de mescla bituminosa i la seva base granular, de fins a 50
cm de gruix, amb retroexcavadora o pala carregadora, i compressor si és
necessaria, amb carrega sobre camid, fransport a punt de matxuqueig dins I'obra.
Inclou ajudes i talls amb disc del perimetre si és necessari.
1.8 m3 Transport residus,instal.gestio residus,camié 20t carrega mec.,rec.fins 25km 167,230 6,20 1.036,83
Carrega i transport de residus (posteriorment a ser matxacats dins I'obra)a
instal-lacié autorizada de gesti6 de residus, amb camié de 20t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 25 km.
Només material que no pot ser reaprofitat fins I'obra.
1.9 m3 Deposicio de residus a centre de reciclatge 167,230 5,62 939,83
Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters,
ceramica, asfalti prefabricats produits a obres de construccié i/o demolicié, en
abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicio
externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminaci6 de residus. El material sera
entregat matxacat. El preu no inclou el transport.
TOTAL Capitol 1 8.149,9 €
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Reforma de la plaga Josep Sarquella

PRESSUPOST
Capitol 2 : Moviment de terres
Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
2.1 m2 Neteja i esbrossada terreny i carrega i transport 370,450 1,18 437,13
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega
mecanica sobre camié. Inclou transport a abocador i canon d'abocament. Inclou
exfraccié de pefita v egetacio.
2.2 m3 Excavacié mecanica a cel obert en desmunt de terreny i formacié 37,045 3,86 142,99
Excavacié mecanica a cel obert en desmunt de terreny i formaci6 de caixes per a
vials, carrega de terra per a esplanaci6 en terreny compacte. Inclou excav acié en
terreny durs i carrega a camio. Inclou transport dins I'obra.
2.3 m3 Carrega transport terres abocador fins a 25km 44,454 5,71 253,83
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terresa abocador, amb cami6 de 20 t,
amb un recorregut de fins a 25 km. Inclou canon abocador.
2.4 m2 Repas i piconatge esplanada al 95%PM 370,450 1,60 592,72
Repas i piconatge d'esplanada, amb mitians mecanics i compactacié del 95 % PM
2.5 m3 Carrega mec.+ransp.terres,reutiliz.obra,dimper extrav ial,rec.<=20km 988,000 5,61 5.542,68
Subministrament, carrega, transporti estesa amb mitjans mecanics de terres
provinents de rebaixos, sense capacitat portant, per a reutilitzar en obra
incrementant I'algada de les dunes enjardinades, amb camié de 18 tn, amb un
recorregut de fins a 20 km. Inclou carrega, fransport, estesa a I'obra fentles motes,
escarificat i neteja de pedres i altres restes del terreny en I'obra amb tractor.
2.6 m2 Piconatge base banc de formigé al 98%PM 132,600 1,54 204,20
Piconatge de base de banc de formigo, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilizant corré vibratori per a compactar, amb compactacié del 98% PM
2.7 m3 Base material seleccionat, estesa i piconada al 98%PM 173,500 18,20 3.157,70
Base material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. Arid
granitic.
TOTAL Capitol 2 10.331,25 €
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol 3 . Fonaments, murs i paleteria

Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU  IMPORT
3.1 m  Banc formigé armat realitzat insitu 179,800 159,58 28.692,48

Banc de formigd armat acabat rugés-granellat de les cares vistes de 50x 65 cm de
seccié i llargada v ariable (segons planols de projecte), HRA-25/B/12/lla, amb
formigd desactivat i arig pefit, colorejat de color saulé, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 12 mm i abocat des de camid, amb 30 kg/m3
d'acer AP500S barres corrugades, amb encofrat de melamina. Deix ant dividals i
altres elements completament ocults, de manera que no es pugui veure el seu
procés d'encofrat. Inclou col-locacié d'un tub de PVC al seu interior per a pas
d'instal-lacions, subjectat de les armadures. L'acabat rugés-granellat s'aconseguira
amb aplicacié d'aigua a pressio per tal de fer saltar la capa superficial.

3.2 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,granulats reciclat mixt 20- 64,800 11,90 771,12

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 1,5 m, amb granulats de material
reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilizant picé vibrant. Material provinent de la planta de reciclatge
acreditada. Inclou carrega i transport.

TOTAL Capitol 3 : 29.463,60 €
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Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU  IMPORT
41 m3 Excavacio de rases i pous 14,800 12,41 183,67

Excavacié de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tonetes en qualsev ol
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2
m de fons, amb amb retroex cavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el
refi de la base, la carrega dels productes sobrers sobre cami¢ i el transport del
material de rebuig a I'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser
aprofitades, seran destriades i reutilizades per al reomplert de les rases.

4.2 m3 Estesa i piconat de rases material excavat a la propia obra 11,840 8,03 95,08

D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a
magquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactaci6 del 95 % del Proctor
modificat amb material excavat de la propia obra adequat.

43 m  Claveguera tub PE 200 mm de diametre 37,000 18,80 695,60

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna Ilisa i externa
corrugada, de polieilé PE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior
200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unio
de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa.

4.4 m3 Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picé 8,120 16,65 135,20

D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigd, de granulometria inferior
a 5 mm en rases i pous amb material adequat, a maquina, per tongades de 25 cm,
i un grau de compactacio del 95 % del Proctor modificat. Inclou carrga i transport.

45 u Pou prefabricat de clavagueram de diametre 120 fins a 1,4 m 1,000 673,07 673,07

Pou circular de registre de diametre 120 cm i de 1,4 m de fondaria. Format per
solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/1 de 15 cm de gruix minim i de
planta 1,5x 1,5 m per a un maxim de 4 tubs d'entrada/sortida, amb junta entre el tub
i el pou de la casa Esselle o similar, paret a base d'anelles prefabricada de
formigé HM20, de 120 cm de diametre interior, i anella per de reduccié de 120 a 60
cm de 80 cm d'algada, lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment circular
i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diametre model PKSGR de la casa EJ o similar, col-locat amb morter d'alta
resisténcia, i recol-locacio del pou a cota d'acabat un cop s'hagi fet la primera capa
d'asfalt 0 a cota de finalizacié e paviment de formigé, per tal que no es vegi la
junta entre tapa i morter, amb graonat de politilé cada 20 cm. La tapa del pous de
pluvials sera reixada de manera que permefi I'escorrentia de I'aigua.

TOTAL Capitol 4 : 1.782,62 €
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Reforma de la plaga Josep Sarquella

PRESSUPOST
Capitol 5 . Aigua potable
Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
5.1 m3 Excavacio de rases i pous 12,720 12,41 157,86
Excavacié de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tonetes en qualsev ol
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2
m de fons, amb amb retroex cavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el
refi de la base, la carrega dels productes sobrers sobre cami¢ i el transport del
material de rebuig a I'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser
aprofitades, seran destriades i reutilizades per al reomplert de les rases.
5.2 m3 Estesaipiconat de rases material excavat a la propia obra 8,480 8,03 68,09
D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a
magquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactaci6 del 95 % del Proctor
modificat amb material excavat de la propia obra adequat.
5.3 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm, pic6 4,240 16,65 70,60
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigd, de granulometria inferior
a5 mm en rases i pous amb material adequat, a maquina, per tongades de 25 c¢cm,
i un grau de compactacié del 95 % del Proctor modificat. Inclou carrga i transport.
54 m  Tub PE 40 de 32mm 53,000 4,50 238,50
Tub de polietile de designacio PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 6 bar de
pressio nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressioi col-locat al
fons de la rasa. Inclou connexions, colzes i altres petites peces.
55 u Connexio d'escomesa existents 1,000 107,69 107,69
Connexid d'escomesa existent amb nova xarxa miiangant tub de polietilé D-32
mm de baixa densitat PE-40 de 10 At maxim 6 m. incloent colleri universal fins a
DN-125 0 100 mm i maneguet uni6 per polietilé DN-32x 1". Instal-lada i provada.
Tot a punt per a connexi6 per part de I'empresa concessionaria del serv ei.
5.6 u  Arqueta prefabricada 75x 75x 60 cm. Inclou tapa metél-lica 1,000 141,24 141,24
Arqueta de registre, amb formig6 prefabricat de 75x 75x 60 cm, de la xarxa de
serveis, amb tapa de fundicié de 60 x 60 cm, amb inscripcié enllumenat public,
telefonia o el servei que pertoqui. Resisténcia a trencament de la tapa de 40 tn.
57 u Cata per a localizacioé de serveis 1,000 84,10 84,10
Cata per a localizacio de serveis fins a una fondaria de 1,5 m. Inclou enderroc
paviment, reomplert i compactacié i presa de dades.
5.8 ut  Boca de reg BR-45 2,000 478,93 957,86
Boca de reg BR-45 amb valvula integrada en arqueta amb tapa de fosa ductil amb
la inscripcié "Boca de reg". Inclou collari amb banda d'acer inoxidable i capgal de
fosa ductil roscat a 2 pulsades, enllag recta 1 1/2" per 50 mm de Ilauté de tub de
polietilé i tub de polietilé 50 mm 10 Atm. Instal-lada i prov ada.
TOTAL Capitol 5 1.825,94 €
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella
Capitol 6 . Reg
Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
6.1 m3 Excavacio de rases i pous 60,080 12,41 745,59
Excavacié de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tonetes en qualsev ol
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2
m de fons, amb amb retroex cavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el
refi de la base, la carrega dels productes sobrers sobre cami¢ i el transport del
material de rebuig a I'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser
aprofitades, seran destriades i reutilizades per al reomplert de les rases.
6.2 m3 Reblimenttpicon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm,picd 60,080 16,65 1.000,33
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigd, de granulometria inferior
a5 mm en rases i pous amb material adequat, a maquina, per tongades de 25 c¢m,
i un grau de compactacié del 95 % del Proctor modificat. Inclou carrga i transport.
6.3 m  Canalitzacié amb un tub de polietile de doble paretd 50 mm 145,000 1,43 207,35
Canalitzacié amb tub corrugat de PE de doble capa @ 50 mm. Inclou cinta de
seny alizacio.
6.4 u Arqueta prefabricada 75x 75x 60 c¢m. Inclou tapa metal-lica 1,000 141,24 141,24
Arqueta de registre, amb formigé prefabricat de 75x 75x 60 cm, de la xarxa de
serveis, amb tapa de fundicié de 60 x 60 cm, amb inscripcié enllumenat public,
telefonia o el servei que pertoqui. Resisténcia a trencament de la tapa de 40 tn.
6.5 u Perico prefabricat de polipropile circular 23 cm diametre 5,000 18,22 91,10
Subministrament i col-locaci6 de arqueta registre de polipropilé alta resisténcia
circular de 23 cm de diametre, completament enterrada i tapada amb una capa de
5 c¢m de sauld.
6.6 u Perico prefabricat de polipropilé circular 16 cm diametre 1,000 15,22 15,22
Subministrament i col-locaci6 de arqueta registre de polipropilé alta resisténcia
circular de 16 cm de diametre, completament enterrada i tapada amb una capa de
5 cm de sauld.
6.7 m  Tub PE 40 de 32mm 487,000 4,50 2.191,50
Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 6 bar de
pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiti col-locat al
fons de la rasa. Inclou connexions, colzes i altres petites peces.
6.8 m  Tub de reg de 16mm 8,000 1,23 9,84
Tub de polietilé de designacio PE 40, de 16 mm de diametre nominal, de 6 bar de
pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressié i col-locat al
fons de la rasa. Totes les connexions han d'anar reforgades exteriromentamb una
brida metal-lica galvantizada sense fi.
6.9 m  Tub de reg de 16mm amb goters autocompensats 700,000 1,35 945,00

Tub per a reg per goteig de 16 mm de diametre, amb goters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal-lada a 10 cm de profunditat, fixada amb piquetes
col-locades cada 5 m. Totes les connexions han d'anar reforgades exteriroment
amb una brida metal-lica galvantizada sense fi.
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Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol

6 : Reg

Pressupost per capitols

NUM

UT RESUM

MED. ACUM. PREU IMPORT

6.10

6.12

6.13

6.14

u  Anell per a reg diametre 110 cm

Anell de reg amb canonada de 110 cm de diametre i tub de 16 mm marro,
espessor paret 1,2 mm, amb goter de presié compensada cada 33 cm, fipus Super
Jardiline o similar (2,2 I/h), amb tub introduit dins un tub corrugat @50 mm perforat,
soterrat 10 cm, incloent connector d'adaptacié a canonada principal. Totes les
connexions han d'anar reforgades exteriorment amb una brida metal-lica
galvantizada sense fi.

u Programador electronic de 4 zones

Subministrament i col-locacié de programador electronic NODE-BT-400
PROGRAMADOR 4 EST. BLUETOOTH dela casa Hunter o similar (referéncia
HUNJ3685NDBT) de 4 sectors de reg, el qual permet seleccionar, dia, hora i
duracié del reg per estacio desitiada, amb un temps de 0 a 99 minuts, amb bateria
de 9V i PP d’accessoris i instal‘lacié. Inclou clau de pas metal-lica TMM i filtre de
fins. Inclou boca de reg. Inclou manometre de pressio. Totes les connexions han
d'anar reforgades exteriorment amb una brida metal-lica galv antizada sense fi.

u Sistema de drenatge

Instal-laci¢ i subministrament de sistema de drenatge, a finals de linia amb tab per a
tub de 32 mm i aixeta per al purgat i comprov acié del funcionament de la xarxa.
Totes les connexions han d'anar reforgades exteriorment amb una brida metal-lica
galvantizada sense fi.

u Electrovalvula de reg 1" DN

Subministrament i col-locaci6 d'electrovalvula de 1" amb solenoide “LATCH”,
valvula d'esfera i amb PP d’accessoris i instal-lacié tipus ELECTROVALVULA 1"
9 VOL PGV-1006B9V de la casa Hunter o similar (referencia HUNJ37229V)

u  Aspersor emergent

Subministrament i col-locaci6 de aspersor emergent HUNTER PGP amb tovera
incorporada, amb PP tub de PE, accessoris i installacio

1,000 9,45 9,45

2,000 346,39 692,78

6,000 32,94 197,64

6,000 57,17 343,02

15,000 45,61 684,15

TOTAL Capitol 6 : 7.274,21 €
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PRESSUPOST Reforma de la plaga Josep Sarquella
Capitol 7 . Enllumenat
Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
7.1 m3 Excavacio de rases i pous 40,800 12,41 506,33
Excavacié de rases per a canalitzacions i serveis, pous i tonetes en qualsev ol
tipus de terreny (inclou roca i elements de la xarxa de serveis existent) i fins a 2
m de fons, amb amb retroex cavadora de 12 tn i /o amb martell trencador. Inclou el
refi de la base, la carrega dels productes sobrers sobre cami¢ i el transport del
material de rebuig a I'abocador (40%). Les terres que s'extreguin i puguin ser
aprofitades, seran destriades i reutilizades per al reomplert de les rases.
7.2 m3 Estesa i piconat de rases material excavat a la propia obra 27,200 8,03 218,42
D'estesa i piconat de material granular en rases i pous amb material adequat, a
magquina, per tongades de 25 cm, i un grau de compactaci6 del 95 % del Proctor
modificat amb material excavat de la propia obra adequat.
7.3 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorres reciclat form. ,g<=25cm, pic6 13,600 16,65 226,44
D'estesa i piconat de sorres de material reciclat de formigd, de granulometria inferior
a5 mm en rases i pous amb material adequat, a maquina, per tongades de 25 c¢cm,
i un grau de compactacié del 95 % del Proctor modificat. Inclou carrga i transport.
7.4 m  Canalizacié amb un tub de polietilé de doble paretd 75 mm 296,000 2,84 840,64
Canalitzacié amb un tub de polietilé de doble paret d 75 mm. Inclou cinta de
seny alizacio.
75 u Arqueta prefabricada 75x 75x60 c¢m. Inclou tapa metal-lica 1,000 141,24 141,24
Arqueta de registre, amb formigo prefabricat de 75x 75x 60 c¢cm, de la xarxa de
serveis, amb tapa de fundicié de 60 x 60 cm, amb inscripcié enllumenat public,
telefonia o el servei que pertoqui. Resisténcia a trencament de la tapa de 40 tn.
7.6 u  Arqueta prefabricada 50x 50x 60 cm. Inclou tapa metal-lica 9,000 86,86 781,74
Arqueta de registre, amb formigé prefabricat de 50x50x 60 cm, de la xarxa de
serveis, amb tapa de fundicié de 40 x 40 cm, amb inscripcié enllumenat public,
telefonia o el servei que pertoqui. Resisténcia a frencament de la tapa de 40 tn.
7.7 u Cata per a localitzacié de serveis 1,000 84,10 84,10
Cata per a localitzacié de serveis fins a una fondaria de 1,5 m. Inclou enderroc
paviment, reomplert i compactacio i presa de dades.
78 u Piqueta connex.terra acer,300um,long.=1500mm,D=14,6mm,clav .terr. 2,000 24,17 48,34
Piqueta de connexi6 a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 pym de gruix,, de
1500 mm llargaria de 14,6 mm de diametre, clavada a terra
7.9 m  Cable 0,6/1 kV RZ, 4x6mm2,col.superf. 87,000 514 44718
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacio
RZ, tetrapolar, de seccié 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissio fums, col-locat superficialment
7.10 m  Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. 170,000 6,18 1.050,60
Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x 35 mm2, muntat superficialment
711 u Feines de desmuntatge de I'enllumenat actual, acopi del material aprofitable i 1,000 838,17 838,17

Feines de desmuntatge de I'enllumenat actual, acopi del material i remuntatge de
les dues columnes dins la mateixa plaga a nova ubicacié. Inclou realtizaci6 de
fonament columna nou, esperes i connexions. Inclou desmuntatge i gestié de
residus del material desmuntat no aprofitable.
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Capitol 7 . Enllumenat

Pressupost per capitols

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
TOTAL Capitol 7 : 5.183,20 €
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Capitol 8 . Pavimentacio
Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
8.1 m  Vorada recta taul6 8x20 20,000 18,52 370,40
Vorada recta de peces de formigé tipus tauld6 mdoel bordillo jardin de la casa
Breinco o similar, de 8x20x 100, de classe climatica B, classe resistenta I'abrasio
Hi classe resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, collocada sobre
base de formigé HM-20/P/40/1 de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter M-5
8.2 m2 Reg d'imprimacié 9,600 0,62 5,95
Reg d'imprimacié amb emulsi6 bituminosa cationica eci, amb dotaci6 1 kg/m2
83 t Sub.mescla bitum.continua calent AC22-32base35/50-50/70G(G- 1,804 65,72 118,56
Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus
AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base
35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfaltic de penetracio.
A partir de 200 Tn la D.F. pot demanar esfaltats parcials de I'ambit.
8.4 m2 Reg d'adheréncia 9,600 0,40 3,84
REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1,
AMB UNA DOTACIO D'6 KG/M2
85 t Sub.mescla bitum.continua calent AC 11surf35/50-50/70D(D-8/10),granulat 0,902 72,59 65,48
Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC
11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodamenti betum
asfaltic de penefracio.
A partir de 200 Tn la D.F. pot demanar esfaltats parcials de I'ambit.
8.6 t Col'locacio mescla bitum.calent,98 % marshall,obres>200t 2,706 6,40 17,32
Col-locacié a I'obra i compactacio al 98 % de I'assaig marshall, de mescla
bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 500 t de material col-locat.
Inclou trasllat de maquinaria per a estesa i compactacié de més de 500 tn per tal
d'adaptar els asfaltatges a I'obra, segons directrius de la DF.
8.7 m3 Paviment de formigé desactivat HM-30/B/12/+E amb malla 54,525 131,07 7.146,59
Paviment de formigé sense additius HM-30/B/12/1+E de consisténcia tova,
grandaria maxima del granulat 12 mm, arig granitic gris, escampat amb transport
interior mecanic, armat amb malla @ 5 15x 15, estesa i vibratge manual i acabat
reglejat, per a posteriorment, i un cop fraguat, fer un desactivat superficial. Inclou
col-locacio6 de tapes de serveis a nivell adequat per tal que quedin integrades en el
paviment. Inclou talls del paviment cada 15 m2
8.8 m3 Base de vorera amb formigé HM-20/B/20/1 3,700 104,00 384,80
Caixa de formigé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, inclou formacié d'esgraonat, i encofrat lateral.
8.9 m2 Paviment de panot de color de 20x20x 4 37,000 21,47 794,39
Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, tipus
Palamés, col.locat a I'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclou col-locacié de tapes
de serveis.
8.10 m2 Aportacio i estesa de malla antigerminant tipus Plantex 1.665,000 1,61 2.680,65

Aportacio i estesa de malla antigerminant tipus Plantex
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Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU  IMPORT
8.11 m3 Base saulo,estesatpicon.95%PM 166,500 23,14 3.852,81

Base de saul6 ataronjat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

TOTAL Capitol 8 : 15.440,79 €
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PRESSUPOST
Capitol 9 . Jardineria
Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
9.1 m3 Aportaci6 i incorporacié de terra v egetal adobada 181,000 24,12 4.365,72
Aportacio i incorporacid de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a
granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumatics amb accessori
aniv ellador.
9.2 m2 Condicionam.sol adob miner.solid fons,allib.lent,m.man. 905,000 0,38 343,90
Condicionament del sol amb adob mineral solid de fons d'alliberament lent,
formulacio i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitians manuals
9.3 ut  Subministrament Lledoner america (Celtis occidentalis) 18-20 cm 4,000 163,59 654,36
Subministrament de Celtis occidentalis de perimetre de 18 a 20 ¢cm, amb pa de
terra de diametre minim 51 c¢m i profunditat minima 35,7 cm segons formules NTJ
94 u Exavacié de clot plantacié 1x1 m, amb graves 4,000 32,16 128,64
Excavacié de clot de plantaci6 de dimensions 1,1x1,1x1 m, amb minicarregadora
sobre pneumatics amb accessori retroex cavador de 20, carrega de les terres
sobrants mecanica sobre camid, transport a abocador autoritzat, canon
d'abocament i col-locaci¢ al fons del sot de graves.
9.5 ut Plantacié arbre 14-20 cm,80x 80x80cm,m.mec.,pend.<25%,terra 4,000 12,15 48,60
Plantacié d'arbre planifoli o perenne, amb I'arrel nua o pa de terra, de 14 a 20 cm
de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot
de plantaci6 de 80x80x80 cm amb mitians mecanics, en un pendentinferior al 25
%, reblert del clot amb terra de I'excavacié barrejada amb un 10% de compost i
primer reg
9.6 ut  Equip d'airejament i dos tutors 4,000 29,00 116,00
Subministrament i col-locaci6 d'equip d'airejament "roofrain” de la casa GreenLeaf o
similar per a cada exemplar d'arbre , de tub d'airejament corrugat de diametre 5 cm
i 1,50 m de llargada i dos tutors de fusta de diametre 12 cm per cada arbre, amb
brides.
9.7 m  Protecci6 contra arrels tipus "Barrera reroat" 6,400 12,98 83,07
Subministrament i instal-laci6 de protecci6 contra arrels tipus "barrera Rerroot' de la
marca GreanlLeaf o similar, de 60 cm d'algada i amb una longigut de 5 m. Inclou
solaps i elements per a la seva col-locacio.
9.8 m2 Sembra gespa baix consum hidric Zoysia Tenuifolia 905,000 1,32 1.194,60
Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa
lluminositat i baix consum hidric (Zoysia tenuifolia) segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent > 30 %, superficie < 500 m2, incloent el corronat posterior.
TOTAL Capitol 9 6.934,89€
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PRESSUPOST
Capitol 10.1 : Proteccions col-lectives
Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
10.1.1 ut  Tanca mévil galvanitzada 2,1x1 m 4,000 75,27 301,08
Subministrament de tanca mévil galvanitzada de 2,1x1 m, amb placa i descripcid
"Ajuntament de Palamés", per a senyaltizacié de seguretat i salut i acotar els
espais on no es pot accedir durant les obres. Inclou collocacié durant I'obra per
part del personal. En finalitzar I'obra les tanques seran transportades al magatzem
de la brigada municipal.
10.1.2 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. 22,500 18,24 410,40
Brigada de seguretat i salut, neteja de I'obra per a manteniment i reposicio de les
proteccions. Inclou 30 minuts diaris en finalizar la jornada laboral i manteniment de
les proteccions en dies no laborables.
10.1.3 u  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x 150mmx d4,5/3,5mm+bast.3,5x 2m 8,000 43,46 347,68
Valla provisional per a tancar I'obra de 3,5 m i de 2 m d'al¢aria, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diam. de tub de 40
mm de d, revestida amb malla ombrejant per a donar certa opacitat i evitar
esquitxos i projeccions, fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge
inclos.
Es considera la tanca com a compra i no com a amortizacié. En finalitzar I'obra
sera tranpostada la tanca i peus de formigé a magatzem de la brigada municipal.
TOTAL Capitol 10.1 1.059,16 €
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PRESSUPOST

Reforma de la plaga Josep Sarquella

Capitol

10.2 : Proteccions individuals

Pressupost per capitols

NUM

UT RESUM

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.2.10

10.2.11

10.2.12

10.2.13

ut  Casc seguretat,p/Us normal,contra cops,polietilé,p<=400g,UNE EN

Casc de seguretat per a Us normal, confra cops, de polietilé amb un pes maxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812

ut  Ulleres antimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.,UNE EN

Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor
transparent i fractament confra I'entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168

ut  Protector fipus orellera,acoplable casc seguretat, UNE EN 352/397

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458

ut  Mascareta autofilrant c/polsim+v ap.tox.,UNE EN 405

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE EN
405

ut  Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx U+coto,subj.canell, UN

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxu rugds sobre suport de cotd, i subjeccid elastica al canell,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

ut  Guants dieléc.p/B.T.,cautx U,manig.<1/2av antb.

Parella de guants dielectrics per a baixa tensio, de cautxd, amb maniguets fins a
mig avantbrag

ut  Guants tacte,pell flexible,subj.canell

Parella de guants de tacte per a Us general, amb palmell i dors de la ma pell
flexible, dit index sense costura exterior, i subjeccié elastica al canell

ut  Guants ultrafins,cautx4,UNE EN 455-1 2001

Parella de guants ultrafins de precisié d'un sol Us, de cautxt, homologats segons
UNE EN 455-1

ut  Parella botes aigua,PVC,canya altatsola antilliscant, UNE EN 344/

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
nil6 rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346,
UNE EN 347

ut  Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
tald, llengiieta de manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i puntera
metal.liques

ut  Cintur6 antivib.,ajust./transpi.

Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable

ut  Faixa prot.dorsolumbar

Faixa de proteccié dorsolumbar

ut  Granota treb.p/constr.,poliést./cotd (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beige,
tframa 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

4,000

4,000

2,000

12,000

12,000

1,000

4,000

30,000

4,000

4,000

1,000

1,000

12,000

3,28

5,21

14,00

0,69

2,10

33,10

1,33

0,09

4,93

17,70

12,91

21,61

22,97

13,12

20,84

28,00

8,28

25,20

33,10

5,32

2,70

19,72

70,80

12,91

21,61

275,64
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Capitol 10.2 : Proteccions individuals

Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
10.2.14 ut  Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.ptb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu,UNE E 4,000 8,11 32,44

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres puabliques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340

TOTAL Capitol 10.2 : 569,68 €
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PRESSUPOST
Capitol 10.3 : Senyalitzacio provisional
Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
10.3.1 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x 33cm,fix.mec.+desmunt. 4,000 17,92 71,68
Placa de seny alitzaci6 de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de
40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclos
10.3.2 u Seny al advert.normalitz., pictogr.negre s/groc,triangular,cantell 4,000 39,36 157,44
Senyal d'adv erténcia, normalizada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma friangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
10.3.3 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x 33cm,fix.mec.+desmunt. 4,000 17,92 71,68
Placa de seny alitzaci6 de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de
40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclos
10.34 u Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt. 2,000 48,56 97,12
Subministrament de placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per
a senyals de fransit, amb peus de suport o pal de suport. Amb el muntatge i
desmuntatge inclds. En finaltizar 'obra la placa sera entregada a la brigada
municipal.
10.3.5 u Placa pintura reflectant circ.,D=90cm, fix.mec.+desmunt. 2,000 93,18 186,36
Subministrament de placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diametre, per
a senyals de fransit, amb peus de suport o pal de suport. Amb el muntatge i
desmuntatge inclos. En finaltizar I'obra la placa sera entregada a la brigada
municipal.
TOTAL Capitol 10.3 584,28 €
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Capitol 104 : Extinci6 d'incendis

Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
10.4.1 ut  Extintor pols seca,6kg,pressié incorpo.pintat, suport/desmunt.inc 1,000 41,39 41,39

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb
suport a la pareti amb el desmuntatge inclos

TOTAL Capitol 10.4 : 41,39€
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Capitol 105 : Medicina preventiva

Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
10.5.1 ut  Farmaciola armari amb contingut segons orden.SiS 1,000 75,15 75,15

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i
salut en el treball

10.5.2 ut  Material sanitari farmaciola amb contingut segons orden.SiS 1,000 64,03 64,03

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenanga general de seguretat i salut en el treball

TOTAL Capitol 10.5 : 139,18 €
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11 . Gesti6 de residus
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111

11.2

1.3

11.4

11.5

11.6

1.7

m3  Deposicio controlada centre reciclatge,residus ceramics inerts,0,8/m3,LER

Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus ceramics inerts amb una
densitat 0,8 ¥m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3  Deposicio controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0¢m3,LER

Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 Ym3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3  Deposici6 controlada centre reciclatge,residus metalls no

Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 m3, procedents de construccié o demolicio, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3  Deposici6 controlada centre reciclatge,residus plastic no

Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de plastic no perillosos amb
una densitat 0,035 m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3  Deposicié controlada centre reciclatge,residus fusta no

Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb
una densitat 0,19 tm3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3  Carr.mec. residus inerts o no especials instal.gesti¢ residus,cami6

Carrega amb mitians mecanics i fransportde residus inerts o no especials a
installacié autorizada de gestio de residus, amb camié per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 25 km

m3 Classif.obra residus construccié/demoliciés/construccio/demolicio,m.man.

Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
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2,000

2,000

2,000

4,000

12,000

12,000

8,00

18,00

0,40

2,10

7,60

6,68

16,36

16,00

36,00

0,80

4,20

30,40

80,16

196,32

TOTAL Capitol 11

363,88 €
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Capitol 12 : Control de qualitat

Pressupost per capitols
NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORT
121 u Ass.picon.mét.Proc. modif., Imost.sol 4,000 58,98 235,92

Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons
la norma UNE 103501 o NLT 108

122 u Mostreig+Abrams+recapg+compr.,3prov..cil. 15x30cm 2,000 75,71 151,42

Mostreig, realizaciéo de con d'Abrams, elaboraci6 de les provetes, cura,
recapgament i assaig a compressio d'una série de tres prov etes cilindriques de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-
1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

TOTAL Capitol 12 : 387,34 €
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PRESSUPOST

Reforma de la plaga Josep Sarquella

Resum del pressupost

RESUM IMPORT

Capitol 1: Enderrocs 8.149,96

Capitol 2: Moviment de terres 10.331,25

Capitol 3: Fonaments, murs i paleteria 29.463,60

Capitol 4 : Clavegueram 1.782,62

Capitol 5 Aigua potable 1.825,94

Capitol 6: Reg 7.274,21

Capitol 7 : Enllumenat 5.183,20

Capitol 8 : Pavimentacio 15.440,79

Capitol 9 Jardineria 6.934,89

Capitol 10 : Seguretat i salut 2.393,69
Capitol 10.1: Proteccions col-lectives 1.059,16
Capitol 10.2 : Proteccions individuals 569,68
Capitol 10.3 : Senyalitzacio provisional 584,28
Capitol 10.4 : Extincié d'incendis 41,39
Capitol 10.5 : Medicina preventiva 139,18

Capitol 11 : Gestié de residus 363,88

Capitol 12 : Control de qualitat 387,34

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL: 89.531,37

Despeses generals 13,00 % 11.639,08

Benefici industrial 6,00 % 5.371,88

106.542,33

Impost del valor afegit 21,00 % 22.373,89

PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTE AMB IVA: 128.916,22 €

Ascendeix aquest pressuposta la quantitatde CENT VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-

DOS CENTIMS
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Introduccio

Aquesta installacié haura de rebre un manteniment adequat durant la seva vida util. Amb la finalitat de garantir la
seguretat de les persones que utilitzaran la instal-laci6 i la proteccid del medi ambient, ha de rebre un Us i un
manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat i funcionalitat exigides
normativament. Cal per tant que els promotors de les obres, respectin les instruccions d's i manteniment que
s'especifiquen a continuacio.

L'Us incorrecte i/o la no realitzacio de les operacions de manteniment previst a 'espai pablic pot comportar:

— Laperdua de les garanties i assegurances atorgades a I'espai public.

—  Lenvelliment prematur de la instal-laci6, amb la conseqiient depreciacié del seu valor patrimonial, funcional i
estetic.

— Aparicions de deficiencies que poden generar situacions de péerdua de la funcionalitat de la instal-lacio.

— La reducci6 de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervencio sobre una deficiéncia
detectada a temps, mitjangant unes revisions periodiques.

— Una davallada en el rendiment de les instal-lacions.

— Laperdua de seguretat de les instal-lacions que pot comportar la seva interrupcio o clausura.

L’obligatorietat de conservar i mantenir els espais publics esta reflectida en diverses normatives, entre les que es
destaquen:

—  Codi Civil.

—  Codi Civil de Catalunya

—  Llei d'ordenacio de I'edificacid, Llei 38/1999 de 5 novembre.

—  Codi Técnic de I'edificacio, Reial Decret 314/2006 de 17 de marg.
— Legislacions urbanistiques estatals i autonomiques.

— Legislacions sobre els Regims de propietat.

—  Ordenances municipals.

— Reglamentacions técniques.

—  Normativa de policia mortuoria

Sobre les instruccions d'Us i manteniment

Les instruccions d'Us i manteniment formaran part de la documentacié de I'obra executada que, juntament amb el
projecte — el qual incorporara les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, I'acta de recepcié
de l'obra i la relacié dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el contingut basic del Llibre
de l'espai public. Aquest llibre sera lliurat pel promotor als propietaris i personal de manteniment dels espais publics,
els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

INSTRUCCIONS D'US

Les instruccions d'Us inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris per desenvolupar a I'espai publici,
0 a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construit.

Els usos previstos a I'espai public sén els que li sén inherents, amb activitats puntauls de tipus ludic o cultural.
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INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i genériques que cal realitzar a I'espai
public perque conservi les seves prestacions inicials de seguretat i funcionalitat.

L’adaptacid a I'espai public en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de
manteniment. Aquest formara part del Llibre de I'espai public i incorporara la corresponent programacio i concrecio de
les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les
disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tecnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de I'espai
public deuran portar a terme el Pla de manteniment de I'espai public encarregant a un técnic competent les operacions
programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida Util de I'espai public sanira recollint tota la documentacié relativa a les operacions efectuades pel
seu manteniment aixi com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparacio, reforma o rehabilitacio.
Tota aquesta documentacié esmentada s'anira consignant al Llibre de I'espai public.

A continuacid es relacionen els diferents sistemes que composen I'edificacio fent una relacié de les seves instruccions
d’s i manteniment especifiques.
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Estructura
INSTRUCCIONS D'US

Condicions d'Us:
L'estructura pot resistir una carrega limitada d'acord amb el seu Us previst en el projecte. Per no alterar el seu
comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’Us i que es mantinguin
les condicions previstes de carrega i de proteccié al foc per a les quals s’ha construit I'espai public.
Aquesta prescripcid inclou evitar, entre daltres, la realitzacié de regates o obertures de forats en parets de carrega o
en altres elements estructurals, la superposicio de paviments pesants sobre els existents (augment de les carregues

permanents), la incorporacié d’elements pesants, i la creacié d’'un major nombre de plantes de ninxols.

Les sobrecarregues d'Us dels sostres s’han calculat en funcié de I'Gs previst a les diferents zones de I'espai public i
no poden superar els valors segients:

Categoria d'Us Subcategoria d's Carrega Carrega Carrega
uniforme concentrada lineal
kN/m2—(Kg/m?) kN - (Kg) kN/m-(Kg/m)
Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2-(200) 2-(200) -
A1 Zones d’accés i evacuacid (escales, replans i portals) 3-(300) - -
Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o _ _ 0,8 (80)
A | Zones residencials sobre la vora superior de 'element si esta a menys altura '
Trasters 3-(300) 2-(200) -
A2 Zones d'accés i evacuacio (escales, replans i portals) 4 - (400) - -
Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o B _ 0,8 - (80)
sobre la vora superior de 'element si esta a menys altura '
Zones administratives 2-(200) 2-(200) -

B Zones Zones d'accés i evacuacio (escales, replans i portals) 3-(300) - -

administratives Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada o _ _ 0,8 - (80)
sobre la vora superior de I'element si esta a menys altura '
Zones amb taules i cadires 3-(300) 4-(400) -
C1 | Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o _ _ 08— (80)
sobre la vora superior de I'element si esta a menys altura '
Zones amb seients fixes 4 - (400) 4 - (400) -
C2 | Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d'alcada o _ _ 0,8 - (80)
sobre la vora superior de I'element si esta a menys altura ’
Zones de  reunio Zongs sense obstacles que impedgixin el I_Iiyrg
(levat les mpv!ment dg .Ies persones com vesyhbuls _d_’ed|f|0|s 5 - (500) 4- (400) _

C | superficies c3 publics, administratius, hotels, sales d’exposicions en
corresponents  als Museus, etc. - - n
usos AB i D) Baranes, forga horlltzontayl apllcadala 1,‘20m d'algada o _ _ 16- (160)

sobre la vora superior de I'element si esta a menys altura
Zones destinades a gimnas o activitats fisiques 5-(500) 7-(700)

C4 | Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o _ _ 1,6- (160)
sobre la vora superior de I'element si esta a menys altura '
Zones d'aglomeracio (sales de concert, estadis, etc.) 5-(500) 4 - (400)

C5 | Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o B _ 3-(300)
sobre la vora superior de 'element si esta a menys altura

D Zones comercials D1 | Locals comercials 5-(500) 4 - (400) -

D2 | Supermercats, hipermercats o grans superficies 5-(700) 7 -(500) -
Zones trafic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN —3.000Kg) 2-(200) 20 -(2.000) -

E | Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la vora superior de _ _ 1,6- (160)
I'element si esta a menys altura '
Cobertes accessibles d'Us solament privadament 1-(100) 2-(200)

F | Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la vora superior de B _ 1,6- (160)
I'element si esta a menys altura '
Cobertes G1 | Cobertes amb inclinacié inferior a 20° 1-(100) 2-(200) -

G accessibles G2 | Cobertes amb inclinacié superior a 40° 0 2-(200) -
exclusives. per | Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada o sobre la B _ 0,8 - (80)
conservacio vora superior de I'element si esta a menys altura '

Balcons volats per tots els usos (s'especificara la sobrecarrega d's corresponent a la _ 2 (200)

categoria d'Us amb la que es comuniqui i la carrega verticalalavora) | T

Porxos, voreres i espais de transit sobre un element portant o un | zones privades 1-(100) - -

terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals zones publiques 3-(300) - -
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Magatzem (s’haura d’especificar la sobrecarrega mitjana i, si s’escau, la distribuci6 de la
carrega de les diferents zones i col-locar una placa amb el valor adoptat)

Biblioteca (s’haura d’especificar la sobrecarrega mitjana i, si s'escau, la distribucié de la
carrega de les diferents zones i col-locar una placa amb el valor adoptat)

S’han reduit sobrecarregues d'acord amb els valors del Document Basic SE-AE del CTE ? S ] NO |

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s'escau, les del terreny - aixi com els coeficients
de seguretat i, les reduccions de sobrecarregues adoptades estan contemplades en la memoria d’estructures del
projecte.

Intervencions durant la vida util de 'edifici:
En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparaci6 o rehabilitacié de 'estructura, caldra el consentiment de
la propietat o del seu representant, el projecte d'un técnic competent, el compliment de les normatives vigents i la
corresponent llicéncia municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia estructura (recolzaments, juntes,
drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s'utilitzaran productes
d’iguals o similars caracteristiques als originals.

Neteja

En cas de desenvolupar treballs de neteja o proteccio, s'analitzara I'efecte que puguin tenir els productes emprats
sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’Us i manteniment donades
pel fabricant.

Incidéncies extraordinaries

— Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d’aigua o de la xarxa de desguas s’han de reparar
immediatament. L'accié continuada de I'aigua pot lesionar I'estructura.

— Savisara als responsables del manteniment de I'edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments,
humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que
suporta (envans, paviments, obertures, entre d’altres) perquée prenguin les mesures oportunes.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Els diferents components de I'estructura tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracid les seglients operacions:

— Inspeccions tecniques de I'estructura.

— Revisions ilo reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia estructura (recolzaments,
juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).
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Mobiliari i pintura
INSTRUCCIONS D’US
Condicions d'Gs

El mobiliari s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions de seguretat i de funcionalitat
especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Intervencions durant la vida util de I'edifici

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacio del mobiliari caldra el consentiment de la
propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i I'execuci6 d’'una empresa especialitzada.

Neteja

El mobiliari haura de ser netejat periddicament, extraient els possibles elements que s’hi hagin adherit per actes
vandalics.

Incidencies extraordinaries
Els elements de mobiliari que s'hagin danyat pel seu Us o vinculats a elements meteoroldgics excepcionals. Es
responsabilitat de l'usuari que quan hi hagi simptomes de degradacions, despreniments i/o elements trencats al

mobiliari, avisar urgentment als responsables del manteniment de la via publica perqué es prenguin les mesures
oportunes

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Els diferents components del mobiliari tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideracié les seguients operacions:

— Revisi6 de la instal-lacio.

— Pintat dels passamans cada 2 anys.
- Neteja i repas de la porta i del cancell, engreixat de les xarneres 1 cop cada any.
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Instal-lacié d'electricitat

INSTRUCCIONS D'US
Condicions d’Us

La instal-lacié delectricitat s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i
de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacid.

Situacié caixa general de proteccid de I'edifici:

Tipus comptadors: Situacié:

Habitage/pis: Poténcia instal-lada (w) Situacié del quadre de dispositius de comandament i proteccio:

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal-lacié no es pot consumir una
poténcia eléctrica superior a la contractada. Caldra doncs considerar la potencia de cada aparell instal-lat donada pel
fabricant per no sobrepassar — de forma simultania - la poténcia maxima admesa per la instal-lacio.

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element ali¢ a la instal-lacié. Aquests recintes
estan tancats amb clau i sén d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a I'empresa que faci
el manteniment i, en cas d'urgéncia, al responsable designat per la propietat. En el cas de I'existéncia a I'edifici d'un
Centre de Transformaci6 de I'empresa de subministrament, I'accés al local on estigui ubicat sera exclusiu del personal
de la mateixa.

El quadre de dispositius de comandament i proteccié de I'habitatge, local o zona es composa basicament pels

dispositius de comandament i proteccié seglents :

—  L'ICP (Interruptor de Control de Potencia) és un dispositiu per controlar que la potencia realment demandada pel
consumidor no sobrepassi la contractada.

—  L'IGA (Interruptor General Automatic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que esta dotat
d’elements de proteccié contra sobrecarregues i curtcircuits.

— L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecciod contra contactes indirectes de tots els circuits
(protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periodicament s’ha de comprovar si l'interruptor diferencial
desconnecta la instal-lacié.

—  Cada circuit de la distribucid interior té assignat un petit interruptor automatic o interruptor omnipolar magneto
termics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecarregues.

En cas d'abséncia prolongada es recomanable tancar I'lGA. Si es vol deixar algun aparell en funcionament, no es
tancara I'lGA pero si els interruptors magneto termics dels altres circuits.

No es tocara cap mecanisme ni aparell eléctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les mesures
per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells eléctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb
taps de plastic a 'efecte.

Per a qualsevol manipulaci6 de la instal-lacié es desconnectara el circuit corresponent.

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexi6
d'aparells s'ha de fer estirant de I'endoll, mai del cable.

Intervencions durant la vida util de I'espai public
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les instal*lacions eléctriques comunes,

caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les
prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execucio per part d'un instal-lador autoritzat.
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A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de proteccid normatius respecte dutxes i
banyeres i no instal-lar ni mecanismes ni d'altres aparells fixos que modifiquin les distancies minimes de seguretat.

Si es modifica la instal-lacié privativa interior, cal que es faci d'acord amb la normativa vigent, a la poténcia contractada
i amb una empresa autoritzada.

Neteja
Per a la neteja de lampades i lluminaries es desconnectara l'interruptor magneto térmic del circuit corresponent.
Incidéncies extraordinaries

—  Si s'observen deficiéncies en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, lampades foses en zones d'Us
comu, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures
oportunes.

—  Cal desconnectar immediatament la instal-lacié eléctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de
combustible.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracié les segiients operacions:
— Revisi¢ i neteja de cambres o armaris de comptadors.
—  Depenent de I'Gs i de |a poténcia instal-lada, s’haura de revisar periddicament la instal-lacio.

Si no és fa el manteniment o la instal‘lacié presenta deficiéncies importants, I'empresa subministradora o la que
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de
la instal-lacié.

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periddicament seguint les instruccions de manteniment facilitades
pels fabricants.

El manteniment de la instal-lacio d’electricitat situada entre la caixa general de proteccio de I'espai public i el quadre
de dispositius de comandament i proteccio dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la
comunitat de propietaris de I'espai public. El manteniment de la instal-laci6 situada entre el quadre de comandament i
proteccid de I'habitatge o local i els aparells d'aquests correspon a l'usuari.
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Instal-lacié de desguas

INSTRUCCIONS D'US
Condicions d’Us

La instal-lacié de desguas s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint les prestacions de salubritat i de
funcionalitat especifiques per a les quals s'ha dissenyat la instal-laci¢.

L'inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llengar elements (bosses, plastics, gomes, compreses,
draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i liquids (greixos, olis, benzines, liquids inflamables, etc.) que puguin generar
obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguas.

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar acids o productes que els perjudiquin
ni objectes punxeguts que poden perforar-los.

Intervencions durant la vida Util de I'espai public

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la xarxa de desguas, caldra el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i 'execucié d'una
empresa especialitzada.

Si es modifica la instal-lacié privativa interior, cal que es faci d'acord amb la normativa vigent i amb una empresa
especialitzada.

Neteja

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifoniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals olors,
comprovar que no hi manca aigua.

Incidéncies extraordinaries

—  Sies detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells sanitaris o de les
buneres de les terrasses), o pérdues en la xarxa de desguas vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables
del manteniment de I'espai pUblic perqué prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de
desguas s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'accié continuada de l'aigua pot
malmetre |'estructura, la fonamentacio i/o modificar les condicions resistents del subsol.

— Quan s'observin obstruccions o una disminucié apreciable del cabal d’evacuacié es revisaran els sifons i les
valvules.

—  Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre d'altres) i/o veins (noves
construccions, tinels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema
de desguas.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periodic d'acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracié les segiients operacions:

— Revisi6 de la instal-lacio.

— Neteja d'arquetes.

— Revisi¢ i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevacid

El manteniment de la instal-lacié de desguas fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la

comunitat de propietaris de I'espai public. EI manteniment de la instal-lacio i aparells situats dins I'espai de I'habitatge
o local correspon a l'usuari.
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Instal-lacié de telecomunicacions

INSTRUCCIONS D'US
Condicions d’Us

La instal'lacio de telecomunicacions s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint les prestacions
especifiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacid.

Les instal-lacions de telecomunicacions permeten els serveis seglients:

—  Servei de telefonia (també inclou la contractacié del servei d’ADSL).

—  Servei de televisio terrestre, tan analogica com digital.

— Lainstallacié comuna també permet rebre la televisio per satél-lit sempre i quan s'instal-li, entre daltres, una
antena parabdlica comunitaria i els corresponents codificadors.

— Lainstal-lacié esta prevista per poder col-locar una xarxa de distribucio de dades per cable.

No es poden fixar les antenes a les faganes. Es col-locaran preferent a les cobertes tot seguint les ordenances
municipals i l'autoritzacié de la propietat o comunitat de propietaris.

Els armaris de les instal-lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element alié a la instal-laci6 i estan tancats
amb clau i sén d'accés restringit al personal de I'empresa que faci el manteniment o instal-ladors autoritzats.

Intervencions durant la vida Util de I'edifici
En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacio de la instal-lacié de telecomunicacions,
caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva

execucid per part d’un instal-lador autoritzat.

Aquesta prescripcio inclou les petites modificacions de la instal-lacio en espais d'Us privatiu doncs poden perjudicar la
qualitat del so o imatge d’altres usuaris.

Incidéncies extraordinaries
Sis'observen deficiéncies en la qualitat de la imatge 0 so, 0 en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, antenes
el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici per tal de que es prenguin les actuacions
oportunes.
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal-lacié amb una empresa especialitzada que
pugui actualitzar periddicament la instal-lacio i donar resposta d'una manera rapida i eficac a les deficiéncies que

puguin sorgir.

A partir del registre d’enllag situat al punt d'entrada general de I'edifici el manteniment de la instal*lacié és a carrec de
la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a carrec de I'operadora contractada.

El manteniment de la instal-laci6 a partir del registre d’enllag, situat al punt d’entrada general de I'edifici, fins als Punts

d'accés a l'usuari, situat a l'interior dels espais privatius, correspon a la propietat o comunitat de propietaris de l'edifici.
A partir d'aquest punt el manteniment va a carrec de I'usuari.
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Instal-lacions per a la recollida i evacuacié de residus

INSTRUCCIONS D'US
Condicions d’Us

Les instal-lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a I'is projectat, mantenint-se les
prestacions de salubritat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacid.

Tipus de recollida municipal:

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haura de mantenir la prescripcio de que cada fraccié s'aboqui a la
boca corresponent. No es podran abocar liquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matéria organica
s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartr que no entrin per la comporta s'introduiran trossejats i no
plegats.

El magatzem de contenidors o les estacié de carrega no han de tenir cap element alié a la instal-lacié, s'han de
comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.

Intervencions durant la vida util de I'edifici
En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les instal-lacions per la recollida i
evacuacio de residus, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives

vigents i la seva execucio per part d'una empresa especialitzada.

Incidéncies extraordinaries

Si es detecten deficiencies de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué
facin les mesures correctores adients.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Els diferents components de la instal-lacié d’eliminacié de residus tindran un manteniment periodic d'acord amb el Pla
de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracié les seglients operacions:
— Reuvisio, neteja, desinsectacio, desinfeccio i desratitzacié dels recintes i de les instal-lacions.
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Instal-lacié de protecci6 contra incendis

INSTRUCCIONS D'US
Condicions d’Us

Les instal-lacions i aparells de proteccio contra incendis s'utilitzaran exclusivament per a I'is projectat, mantenint les
prestacions de seguretat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Sistema o aparells instal-lats: Situacio:

No es pot modificar la situacié dels elements de proteccié d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En
els espais d’evacuacid no es col-locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.

En cas d'incendi — sempre que no posi en perill la seva integritat fisica i la de possibles tercers — es pot utilitzar els
mitjans manuals de proteccié contra incendis que estiguin a I'abast depenent del tipus d'edifici i I'Us previst . Aquests
poden ser tant els d'alarma (polsadors d’alarma) com els d’extincié (extintors i manegues). Tots els extintors porten
les seves instruccions d’Us impreses.

Intervencions durant la vida util de I'edifici

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacio o rehabilitacié de la instal-lacié de proteccié contra
incendis, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la
seva execucio per part d’un instal-lador autoritzat.

Incidéncies extraordinaries

—  Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinci6 caldra avisar a I'empresa de manteniment perqué es facin les
revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.

— Encas d’'una emergeéncia (incendi, inundacio, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funcio
de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat fisica de propis i tercers,
tot adoptant les mesures genériques donades en el punt 6 “Zones d’Us comu “ i, si s’escau, les dels protocols
recollits en el Pla d’emergéncia de I'edifici.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Els diferents components de la instal-lacié de proteccié contra incendis tindran un manteniment periddic d'acord amb
el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracié les seglients operacions:
—  Revisio dels aparells o sistemes instal-lats.

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal-lacions de proteccié contra incendis comportar tant la pérdua

de les garanties de I'asseguranga aixi com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i
materials causats pel sinistre.
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ANNEX DE GESTIO DE RESIDUS Reforma de la plaga Josep Sarquella

Promotor

L’Ajuntament de Palamés, com a promotor de les obres, sera responsable de la correcta gestié de les runes i restes
de la construccié generades durant I'execuci6 de les I'obra. A tal fi s'ha elaborat el present programa de gestio de
residus, el qual haura de ser respectat per tal de garantir-ne el seu reciclatge i maxima recuperacio.

Fonamentalment, és tracta de garantir que els materials, els elements constructius i els processos d'obra que
impliquen la creacio6 de residus o restes de construccio, disposin de mecanismes per al seu reciclatge o transport a
abocador on seran gestionats.

Cal promoure el maxim reciclatge i reutilitzacio dels materials a la propia obra, afavorint la desconstruccio i reciclatge
per sobre de I'enderroc i deposicié en un abocador.

Inerts R ex sity
[ ta valoritzacis
N perillasas
Perillosos Recuperacti | reciclatge

© Lafmosca

Criteris per a realitzar la gestié dels residus

L'empresa contractista s’haura d'encarregar de la destriada del material de rebuig que es produeixi a I'obra, i gestionar-
lo d’acord als sistemes que el present programa de gestio preveu.

La tramesa dels certificats o altres documents acreditatius del transport del materials sobrers a un abocador o centre
de gestié de residus es realitzara directament a la direccio técnica i al promotor. L'empresa constructora podra
sol-licitar igualment una copia per al seu coneixement.

Amb les terres excavades o terreny no apte per a ser utilitzat a I'obra, s'actuara de la mateixa forma, de manera que
I'empresa contractista haura de presentar a la direccié facultativa les dades sobre quin desti han tingut les mateixes,
en el supdsit que no s'ajustin al descrit al present programa.

En finalitzar I'obra, 'empresa contractista haura de presentar un document on s’agrupin tots els documents acreditatius
de la correcta gestio de les runes i restes de la construccid.

Normativa d’aplicacio

Per la realitzacio del control de qualitat 'empresa contractista es basara en les normatives establertes a nivell
autondmic i estatal.

Basicament al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestio dels residus de la construccié i demolicio, tot desenvolupant
la normativa basica estatal continguda en el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccio i la
gestio dels residus de la construccié i demolicio.

Cal tenir en compte que I'Ajuntament en aquest cas actua com a promotor per la qual cosa te la responsabilitat i
obligacions relacionades a la persona productora de residus de la construccio i demolicié.
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Aixi doncs, el Decret 89/2010, en el seu article 11 estableix que:
Article 11 Obligacions de la persona productora de residus de la construccié i demolicio

a) Complir amb les determinacions establertes a l'article 23 del Text refos de la Llei requladora dels residus, aprovat
per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, aixi com a les disposicions especifiques o complementaries que regulin
els residus de la construccio i demolicio.

b) Incloure en el projecte d’execucié de I'obra, si aquest escau, un estudi de gestié de residus de construccid i
demolici6, d’acord amb allo establert a I'article 4 del Reial Decret 105/2008 en la forma i amb el contingut establert en
el model normalitzat que aprovi I'agencia de Residus de Catalunya, i que esta disponible a la seva web electronica
(www.arc.cat)

¢) Fiangar en el moment d’obtenir la llicéncia d’obres, si aquesta escau, els costos previstos de gestio dels residus.

Aquesta fianga pot ser dipositada per la personal productora de residus de la construccié o demolicié o per un gestor
autoritzat que pertanyi a una associacio empresarial del sector de la construccio de la qual el productor dels residus
en sigui membre.

En tot cas, l'objecte de la garantia ha de ser garantir que els residus de la construccio i demolicio generats en una
obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa vigent.

L'import de la fianga, que s’ha dipositar en el moment d’obtenir la llicencia d’obres, per a tot els residus de la
construccié i demolicié es fixa en 11€/tona de residus previstos en I'estudi de gestié, amb un minim de 150 euros.

L’execuci6 de la fianga dipositada procedira en cas d’incompliment de I'obligacid garantida, en els termes exposats
anteriorment, d’acord amb allo disposat en la normativa aplicable.

Per altra banda, les obligacions del posseidor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autonom) ha de
complir les obligacions segiients:

Article 12 Obligacions de la persona posseidora de residus de la construccid i demolicié
12.1 Sén obligacions de la persona posseidora de residus de la construccio:

a) Complir amb les determinacions establertes a l'article 23 del Text refos de la Llei requladora dels residus, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, aixi com a les disposicions especifiques o complementaries que regulin
els residus de la construccid i demolicid.

b) Presentar al productor o productora un pla de gestio que reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que i
corresponen en relacié amb els residus de la construccié i demolicio, d’acord amb el que estableix I'article 4 del Reial
decret 105/2008, en la forma i amb el contingut establert en el model normalitzat que aprovi 'agencia de Residus de
Catalunya, i que esta disponible a la seva seu electronica

¢) Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les seglients fraccions, quan de forma
individualitzada per a cadascuna d’elles,

12.2 La separacio en fraccions de petris i no petris s’ha de portar a terme pel posseidor o posseidora dels residus de
la construccid i demolicid dintre de 'obra en qué es produeixin.

12.3 La separacio en la resta de fraccions s’ha de portar a terme preferentment pel posseidor o posseidora dels
residus de construccit i demolicio dintre de I'obra en que es produeixin. Quan per manca d’espai fisic a I'obra no resulti
técnicament viable efectuar 'esmentada separacio en origen, el posseidor o posseidora pot encomanar la separacié
de fraccions a una persona gestora de residus a una instal-lacio externa a I'obra. En aquest ultim cas, la persona
posseidora ha d'obtenir de la persona gestora de la instal-lacié documentacio acreditativa que aquesta ha complert,
en el seu nom, amb l'obligacio esmentada.
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Per ultim, com a projecte d'obres ordinaries, promogut per una administraci6 publica, cal tenir en compte que:
Disposici6 addicional cinquena

Els projectes d’obres publiques no subjectes a llicéncia d’obres es regeixen per la seva normativa especifica i han de
concretar, en tot cas, el sistema de gestié de les terres i materials sobrants, d’acord amb els objectius fixats per aquest

Decret.

Aixi doncs, a continuaci6 es realitza un estudi de gesti6 de residus sobre els materials previstos que sorgeixin de la
construccio i enderroc de les obres detallades en el present projecte.
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Tipus de residus de construccio

Utilitzant el programa facilitat per par t de 'agéncia de Residus de Catalunya, es volum de residus que previsiblement
es generara sera de:

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavaci6 (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacio residus LER (tones) ()
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
gravaisorra solta 62,90 37,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplée 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacio 62,90 t 37,00 m®
Desti de les terres i materials d'excavacio
HEs materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa no es considera residu és residu
obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren reutilitzacié abocador
residu sempre que el seu nou Us pugui ser acreditat. mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades . . .
iterres portades aabocador s! s! S!
Residus d'enderroc
Codificacio residus L Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/n?) (tones) (/) ()
obra de fabrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigd 170101 0,084 79,20 0,062 31,68
petris 170107 0,052 299,60 0,082 210,96
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
plastics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,08 0,004 0,00
betums 170302 0,009 126,75 0,0012 162,50
fibrociment 170605 0,01 3,25 0,018 1,30
0,00 0,00 0,00 0,00
. 0,00 0,00 0,00 0,00
totals d'enderroc 0,7556 508,879 t 0,7544 406,44 m*®
Residus de construccio
Codificacié residus L Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/n?) (tones) (/) ()
sobrants d'execucié 0,05 1,718 0,045 1,60
obra de fabrica 170102 0,015 0,733 0,018 0,81
formigé 170101 0,032 0,729 0,0244 0,52
petris 170107 0,002 0,157 0,0018 0,24
guixos 170802 0,003927 0,079 0,00972 0,00
altres 0,001 0,020 0,0013 0,03
embalatges 0,038 0,085 0,08 0,57
fustes 170201 0,0285 0,024 0,067 0,09
plastics 170203 0,00608 0,032 0,008 0,21
paper i cartré 170904 0,00304 0,017 0,004 0,24
metalls 170407 0,00038 0,013 0,001 0,04
totals de construccid 1,803 t gl
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Elements per a la gestio dels residus

ESTIMACIO DE LA QUANTITAT

Estimacié de la quantitat de residus de construcci6 i demolicio generats per tipologia i fases d'obra i codificats amb la
Llista europea de residus

tn m3
Excavacio 62,90 37,00
Enderrocs 508,88 406,44
Construccio 1,80 2,17
Suma dels residus no petris 573,58 445,61

MESURES DE PREVENCIO A L’'OBRA

Es creara una zona d'acopi i triatge dels materials sobrant i de rebuig. Es col-locara un contenidor de 5 m3 per a les
runes i restes de construccid i es col-locaran 4 bujols per al dipdsit de materials diversos de rebuig.

OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO

Degut al poc volum de generaci6 de residus, el que es preveu és un procés de seleccio i triatge i portar el material
rebutjat a la deixalleria municipal.

MESURES PER A LA SEPARACIO DE RESIDUS EN L’'OBRA

Tal com s’ha exposat es col-locara un contenidor de 5 m3 per a les runes i restes de construccid, i es col-locaran 4
bujols per al diposit de la resta de materials a rebutjar.

Cada contenidor sera senyalitzat amb cartells indicatius del tipus de material i adjunt tindra una carpeta plastificada
on constara la data en que es buida el contenidor, la persona 'empresa de gestié que retira el material.

PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS

Zona de bujols i de contenidors petits

Zona de runes

PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE CONDICIONS

El plec de condicions técniques estableix les operacions de tractament de les runes i residus amb cadascuna de les
partides a executar i amb els principals materials emprats.
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VALORACIO DEL COST PREVIST PER A LA GESTIO DELS RESIDUS

El preu d’execucio material de les operacions de gestié de residus és de 500

L'excavacié del rebaix i I'enderroc dels elements
tenen inclos el cost del transport i el canon a
I'abocacor en la propia partida - -
12 bujols o saques de 1 m3 363,88 € 363,88 €

El cost de les feines de gestio dels residus, s'inclou en les propies partides del projecte.

Instal-lacié de reciclatge o disposicié del rebuig

Els diposits més propers a I'obra son els que es detallen al quadre inferior, les restes de construccié i d'enderroc que
es generin seran traslladades a un d’aquests espais. Pel que fa a les terres excavades, seran aportades als mateixos
abocadors o reutilitzats en espais dins I'obra on siguin necessaries (talussos vegetats, marges, ...).

Concretament els diposits més propers son:

Nom Poblacio
DIPOSIT CONTROLAT D'ALBONS ALBONS
DIPOSIT CONTROLAT D'ULLA (Il) ULLA
DIPOSIT CONTROLAT DE SANTA CRISTINA D'ARO SANTA CRISTINA D'ARO
PLANTA DE RECICLATGE DE FORALLAC FORALLAC
PLANTA DE RECICLATGE DE REGENCOS REGENCOS
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Criteris per a realitzar el control de qualitat

L’empresa contractista haura d’encarregar a un laboratori homologat la realitzaci6 dels assaigs que aqui es descriuen.
La promotora podra escollir quin laboratori vol que realitzin els assaigs, dins les opcions que 'empresa contractista
Proposi.

La tramesa dels resultats es realitzara directament a la direccié técnica i al promotor. L'empresa constructora podra
sol-licitar igualment una copia dels resultats dels estudis per al seu coneixement.

El retard en la realitzaci6 de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera del risc exclusiu del
constructor, i en cap cas imputable a la Direccié Facultativa, la qual podra ordenar la paralitzacié de tots o part del
treballs d’execucid si considera que la seva realitzacid, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la
qualitat de I'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de
control de qualitat.

Amb els materials que no s’hagin de realitzar proves a posteriori de la seva execucié com son tubs, cablejats, ...
I'empresa contractista haura de presentar a la direcci6 facultativa les dades sobre qualitat del material, aixi com les
homologacions del mateix, per tal que la direccio facultativa aprovi la seva col-locacio. En finalitzar 'obra, 'empresa
contractista haura de presentar un document on s'agrupin tots els documents acreditatius de la qualitat d’aquests
materials.

Normativa d’aplicacio

Per la realitzacio del control de qualitat 'empresa contractista es basara en les normatives establertes a nivell
autonomic i estatal.

Normativa d’aplicacié autondmica. Ordre, de 21 de marg de 1984 per la qual s’aprova el plec d’assaigs tipus per a
obra civil i per edificacions per al control de qualitat, a qué fa referéncia el Decret 77/1984 de 4 de marg.

Normativa d'aplicacié estatal. Ordre, 2 de juliol de 1976, del Ministeri d’obres publiques, per la qual es confereix efecte
legal a la publicacio del Plec de Prescripcions técniques generals per les obres de carreteres PG-3, editat pel Ministeri
d’obres publiques. | modificacions posteriors.

També cal tenir en compte les prescripcions que estableix el Plec de Condicions del projecte.

Justificacio del compliment del Decret 375/1988

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris basics per al desenvolupament del projecte de
control de materials, a fi de complir el decret 375/88, d'1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88,
desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d'abril de 1992
(DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).

El técnic autor del projecte d’execucié d'obres definira dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar
que siguin necessaris per a la correcta execucio6 de 'obra. Aquests control seran, com a minim, els especificats a les
normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que el técnic consideri precisos per a la seva finalitat,
podent en conseqiiéncia establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la
definicio dels lots o el nombre d’'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o I'aplicacio de criteris
particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direccié Facultativa.

El técnic que intervingui en la direcci6 d’'obres elaborara dintre de les prescripcions contingudes al projecte d’execucid
un programa de control de qualitat.

En el programa de control de qualitat s’haura d'especificar els components de 'obra que cal controlar, les classes
d'assaig, analisis i proves, el moment oportu de fer-los i I'avaluacié economica dels assaigs, analisis i proves que vagin
a carrec del promotor. Opcionalment el programa de control de qualitat podra preveure analisis i proves
complementaries en funcié del contingut del projecte.
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Elements a assajar i detall del programa de control de qualitat d’edificacio

AIGUA PER PASTAR

L’aigua que s'utilitzara en I'elaboracié del formigd haura d’estar sancionada per la practica i complira les condicions
indicades a l'article 27 de la “Instruccion de Hormigén Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzara el control de
recepcié i els assaigs pertinents, segons que s'indica a l'article 81.2 de 'EHE.

En cas que no quedi expressament indicat, el técnic responsable de I'obra establira el nombre, forma i freqliéncia
necessaris per realitzar els controls segients:

Controls en el moment de la recepcié

Documentals

Es justificara, per part del constructor, que l'aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 27 i 81.2
de 'EHE (mitjangant assaigs de laboratori), o bé justificara especialment que no altera perjudicialment les propietats
exigides al formigd, ni a curt ni a llarg termini, segons que s'indica a l'article 81.2 de 'EHE.

Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direccid Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada entre paréntesi i els criteris d'acceptacit indicats als articles 27 i 81.2.3
de 'EHE:

—  Determinacié del pH (UNE 7234/71)

—  Determinaci6 de substancies dissoltes (UNE 7130/58)

—  Determinaci6 del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)

—  Determinaci6 del 16-clor (UNE 7178/60)

—  Determinacié d’hidrats de carboni (UNE 7132/58)

—  Substancies organiques solubles en éter (UNE 7235/71)

La presa de mostres es fara segons UNE 7236/71
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ARID PER ELABORAR EL FORMIGO

L'arid que s'utilitzara en I'elaboraci6 del formigd complira les condicions indicades a l'article 28 de 'EHE i tindra les
caracteristiques que s'especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols. Es a dir:

Mida minima i maxima de I'arid (EHE, art. 28.2) sera de 16 mm per sostres i 20 mm resta.

Quan no hi hagi experiéncia prévia d'Us es realitzaran assaigs d'identificacio, segons que s'indica a l'article 28.1 de
'EHE i els corresponents a les condicions fisico-quimiques, fisico-mecaniques i granulometriques especificats a
larticle 28.3 de 'EHE.

—  Esta prohibida la utilitzaci6 d'arids que continguin sulfurs oxidables.

—  Els arids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s'eviti la seva segregacio i contaminacid, i hauran
de mantindré les seves caracteristiques gramulométriques fins la seva incorporacié a la mescla.

— Cada procedéncia diferent sera considerada com a lot independent.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre,
forma i freqiiencia necessaris per realitzar els controls segiients:

Controls en el moment de la recepcio

Documentals

a. Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjangant la comprovacié de
l'albara. Cada carrega d'arid anira acompanyada d'un full de subministrament que estara sempre a
disposicié de la Direccié d'Obra i en el que figuraran, com a minim, les dades especificades a I'article 28.4
de 'EHE.

b. Es justificara, per part del constructor, que I'arid utilitzat compleix les condicions exigides en l'article 28 de
'EHE (mitjancant assaigs de laboratori o experiéncia prévia) o bé justificara explicitament que no altera
especialment les propietats exigibles al formigo, ni a curt ni a llarg termini, segons que s'indica a l'article
81.3.3 de 'EHE.

C. En cas d'utilitzar escories siderurgiques, es comprovara que no contenen silicats inestables ni compostos
ferrosos, segons que s'indica a l'article 28.1 de 'EHE.

Operatius

a. Es realitzara la presa de mostres necessaries per a possibles comprovacions posteriors.
Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direcci¢ Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs segients, en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer paréntesi i els criteris d’acceptacio6 indicats en el segons:
—  Estabilitat d'escories siderdrgiques (EHE, art. 28.1)

—  Mida maxima/minima de I'arid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)

—  Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3)

—  Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3)

—  index d'arids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3)

—  Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)

—  Sulfats solubles en acids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)

—  Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)

—  Terrossos d'argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1)

—  Particules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1)

— Particules de baix pes especific (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1)

—  Contingut de matéria organica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1)

—  Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1)

— Reactivitat amb els alcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1)

—  Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2)

— Resisténcia al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
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—  Absorcio d'aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2)
—  Absorcio d'aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2)
—  Pérdua de pes amb sulfat magnésic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGO

El ciment que s'utilitzara en I'execucié de 'obra tindra les caracteristiques que s'especifiquen en la memdria, plec de
condicions, pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats en la “Instruccion para la recepcion de cementos”
(RC-03) i complira les condicions indicades a I'article 26 de 'EHE. Es a dir:

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1
Altres caracteristiques: A determinar pel Director d'Execuci6 de l'obra

No s'utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una
persona fisica (EHE, art. 81.1.1).

Criteris de definicié de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 0 a definir per 'aparellador o arquitecte técnic): A determinar
pel Director d'Execucié de l'obra

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre,
forma i freqiiencia necessaris per realitzar els controls seglients:

Controls en el moment de la recepcio

Documentals

a) Es comprovara que el ciment disposa de la documentacié que acredita que esta fabricat i comercialitzat de
manera legal.

b) Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjangant la comprovaci6 de l'albara i
la documentacié annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l'article 11.2 de la RC-03.

Operatius

a) Es comprovara la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l'arribada, segons ['article 26.2 de
'EHE.

b) Escomprovara, per a cada partida, que la forma de subministrament s'ajusti a les indicacions de I'article 26.2 de
'EHE i de l'article 8 de la RC-03.

c) Encas de no disposar d'un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de comengar les feines de
formigonat i sempre que variin les condicions de subministrament, es realitzara la presa de mostres corresponent
als assaigs de recepcio previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de Prescripcions Técniques Particular
i als necessaris per la determinacié del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a minim cada
tres mesos d'obra, es comprovaran les seglients especificacions: composicié del ciment, principi i final
d’adormiment, resisténcia a compressié i estabilitat de volum.

d) En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE", els assaigs de recepcio podran
substituir-se per una copia del corresponent certificat, segons s'indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de
'EHE. En aquest cas, la direccié d'obra pot, mitjangant comunicacio escrita, dispensar de la realitzacio dels
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Técniques Particulars, de la determinacié del contingut de clorurs i de
les comprovacions trimestrals esmentades al paragraf anterior, que seran substituides per la documentacié
d'identificacié del ciment junt amb els resultats de I'autocontrol. (RC-03, art. 11.4; EHE, art. 81.1.2; Decret
375/88, annex 1).

e) Esrealitzara una presa de mostres preventiva, segons s'indica en els articles 81.1.2 de 'EHE i 11.3 de la RC-03.

Assaigs de laboratori
En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents, en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada entre paréntesi i els criteris d’acceptacio especificats per a cada tipus de

ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parentesi:

—  Pérdua al foc (UNE EN 196-2/96)
—  Residu insoluble (UNE EN 196-2/96)
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—  Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96)

—  Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1)

—  Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96)

—  Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96)

—  Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96)

— Resistencia a compressio (UNE EN 196-1/96)

—  Composicié potencial del clinker (UNE 80304/86)

—  Calor d’hidratacié (UNE 80118/86 EX)

—  Index de blancor (UNE 80117/87 EX)

—  Aldmina (UNE 80217/91)

—  Alcalis (UNE 80217/91)

—  Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)

—  Pes especific (UNE 80103/86)

—  Superficie especifica Blaine (UNE 80122/91)

—  Humitat (UNE 80220/85)

— Oxid de calg lliure (UNE 80243/86)

— Titani (UNE 80228/88 EX)

—  Composicid i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96)

—  Composicié i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a 'aigua del mar (UNE 80303/96)
—  Composicid i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96)

—  Composicié i especificacions del ciments de baix calor d’hidratacié (UNE 80306/96)
—  Composicid i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96)
—  Composicid i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96)
—  Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)
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ADDITIUS PER A FORMIGO

Els additius que s'utilitzaran en I'elaboracié del formigé s'incorporaran en una proporcié no superior al 5% del pes de
ciment, segons Iarticle 29.1 de I'EHE i tindran les caracteristiques que s'especifiquen en la memoria, plec de
condicions, pressupost i planols. Es a dir:

Tipus d'additiu: A determinar pel Director d'Execucio6 de I'obra
Proporcié: A determinar pel Director d'Execucié de 'obra

Esta prohibida la utilitzacio d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components quimics que puguin
produir o afavorir la corrosié de les armadures.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre,
forma i freqiiéncia necessaris per realitzar els controls segtients:

Controls en el moment de la recepcio

Documentals

a) Escontrolara, per a cada additiu diferent, la seva designacio, segons s'indica a I'article 29.1 de 'EHE.

b) Es comprovara el certificat d'assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s'indica a I'article 81.4.2 de
I'EHE.

c) Escomprovara el certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica, per a cada additiu diferent agregat
en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1i 81.4 de 'EHE.

d) Es comprovara el certificat de laboratori conforme I'additiu no conté compostos quimics que puguin afavorir la
corrosio de les armadures, per a cada additiu diferent i segons I'article 81.4.2 de 'EHE.

Operatius

a) En cas de formigd fet a I'obra, es comprovara l'etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica en els
articles 29.1i81.4 de 'EHE.
b) Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.

Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents, en laboratori
homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:

—  Andlisi infraroig (UNE EN 480-6/97)

—  Residu sec en additius liquids (UNE EN 480-8/97)

—  Peérdua de massa en additius secs (UNE 83206/85)

—  Pérdua per calcinacio (UNE 83207/85)

— Residu insoluble en aigua destil-lada (UNE 83208/85)

—  Contingut d"aigua no combinada (UNE 83209/86)

—  Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX)

—  Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX)

—  Pes especific en additius liquids (UNE 83225/86)

— Densitat aparent en additius solids (UNE 83226/86)

—  Determinaci6 del pH (UNE 83227/86)

—  Determinacié de la consisteéncia mitjancant la taula de cops (UNE 83258/88 EX)
—  Determinacié del contingut d'aire inclos (UNE 83259/88 EX)

La presa de mostres es fara segons UNE 83254/87 EX. En el cas d’haver d'efectuar assaigs sobre mostres de formigo,
aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98.
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGO: CENDRES VOLANTS | FUM DE SILICE

La utilitzacié d’addiccions sols es podra fer amb coneixement del sollicitant del formigé i I'autoritzacié expressa de la
direcci6 de I'obra. En qualsevol cas es compliran les condicions indicades a I'article 29.2 de 'EHE.

Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execucié de I'obra
Percentatge de fum de silice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execuci6 de l'obra

En cas dutilitzar addicions en I'elaboraci6 del formigo, es fara servir sempre ciment del tipus CEM I. A més, en
estructures d'edificacio, la quantitat de cendres volants no excedira del 35% i la de fum de silice del 10% del pes del
ciment.

Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminucié del pH, accelerant la carbonatacié si no es
protegeix el formigo.

Abans d'iniciar I'obra, i cada cop que es produeixi una modificacio de les caracteristiques de qualitat del producte, es
realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l'article 29.2.1 6 29.2.2 de I'EHE, segons es tracti de
cendres volants o fum de silice. La determinacio de I'index d'activitat resistent es fara amb ciment de la mateixa
procedéncia que el previst per executar I'obra. Per comprovar 'homogeneitat del subministrament, com a minim cada
tres mesos, es determinara per les cendres volants el contingut d'anhidrid sulfuric, la pérdua al foc i la finor, i pel fum
de silice el contingut de clorurs i la pérdua al foc.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de 'obra establira el nombre,
forma i freqiiencia necessaris per realitzar els controls seglients:

Controls en el moment de la recepcio

Documentals

a) Escomprovara el certificat de garantia, emeés per un laboratori homologat, conforme I'addici6 no conté compostos
quimics que puguin afectar la durabilitat del formigd o afavorir la corrosié de les armadures, i a més compleix les
especificacions de I'article 29.2.1 6 29.2.2 de 'EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de silice, d’acord
amb les indicacions de l'article 81.4 de 'EHE.

Operatius
a) Esrealitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.
Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direccid Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs segiients, en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada entre paréntesi i els criteris d’acceptacié que consten als articles 29.2.1
0 29.2.2 de 'EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de silice:

—  Contingut d'anhidrid sulfdric (UNE EN 196-2/96)

—  Contingut de clorurs ( UNE 80217/91)

—  Contingut d'oxid de calg lliure (UNE EN 451-1/95)

— Peérdua al foc (UNE EN 196-2/96)

—  Finor (UNE EN 451-2/95)

—  Index dactivitat resistent (UNE EN 196-1/96)

—  Expansié (UNE EN 196-3/96)

—  Contingut d'oxid de silici (UNE EN 196-2/96)
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FORMIGO FET A L'OBRA

El formigé que s'utilitzara en I'execucié de I'obra sera elaborat “in situ”, complira les condicions indicades a ['article
69.3 de 'EHE i i tindra les caracteristiques que s'especifiquen en la meméria, plec de condicions, pressupost i planols.

Element a construir: Fonaments, Estructura

Designacio del formigd per propietats: HA-25/B/16/1la, HA-25/B/20/1

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA

Resisténcia (EHE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA

Consistencia (EHE, art. 30.6): tova (B)

Mida maxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20 resta

Tipus d’'ambient (EHE, art. 8.2): | interior, lla soterranis i fonaments, b exterior vist

Contingut minim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA: Exposicio |: 250, exposicio lla: 275 i exposicid Ilb: 300
Relacié maxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposicio |: 250, exposicio lla: 275 i exposici6 |Ib: 300
Altres caracteristiques: A determinar pel Director d'Execuci6 de I'obra

Coeficient de minoracié adoptat en el calcul (EHE, art. 15.3): 1,5 (especificat en els planols d'estructura)
Control estadistic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els planols d'estructura)

Criteri de divisi6 de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per I'aparellador o arquitecte técnic): A determinar pel Director
d'Execuci6 d'Obra

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre,
forma i freqiiéncia necessaris per realitzar els controls seglients:

Control previ a I'inici de I'obra

a) Enels casos previstos a I'article 37.3.2. (classes d’exposicio Il 6 IV, o qualsevol classe especifica d’exposicio) i
préviament a l'inici de les operacions de formigonat caldra comprovar el compliment de les especificacions
relatives a la durabilitat del formigé, contingut minim de ciment i relacié6 maxima aigua/ciment, validant les
dosificacions proposades. Aquesta comprovacio es fara mitjangant I'assaig de penetracié d’aigua sota pressio
(UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a I'article 85.2 i amb els criteris d’acceptacio que consten a I'article 85.3.
de 'EHE.

b) Justificacié per part del constructor (mitjangant experiéncia o assaigs previs) que el formigd resultant de les
dosificacions previstes compleix les condicions exigides en I'article 30 de 'EHE i en el plec de condicions, segons
el que s'indica a l'article 68 de 'EHE.

Controls en el moment de la recepcio

Documentals

a) Es comprovara mitjangant les anotacions al llibre registre de fabricacié del formigd que aquest s’ha fabricat
segons les dosificacions previstes i préviament acceptades per la direccié d'obra (EHE, art. 69.3).

Operatius

a) Escomprovara la consisténcia en la forma, freqiiéncia i tolerancies indicades en l'article 83 de 'EHE.

b) Esrealitzaran provetes segons I'article 88 de 'EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisié de lots indicat
anteriorment, per tal de disposar de dades de resistencia a compressi6 a 7 i 28 dies.

c) Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors (d'acord amb 'UNE
83300/84).

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col-locacié en obra.
Assaigs de laboratori
Es realitzaran prescriptivament les seglients determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les

normes referenciades entre paréntesi i amb els criteris de tolerancia expressats en l'article 88 de 'EHE:
—  Resisténcia a compressio als 7 dies (EHE, art. 88)

259

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.

Codi Segur de Validacié

64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001

Url de validacié

https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

CONTROL DE QUALITAT Reforma de la plaga Josep Sarquella

— Resisténcia a compressio als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents, amb la metodologia i
els criteris d'acceptacid referenciats entre parentesi:

—  Mida maxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)

—  lé-clorur total (EHE, art. 30.1)

—  Densitat (UNE 83317/91)

— Resistencia als cicles glag-desglag (ASTM C-666/89)

—  Penetracié d'aigua sota pressio (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)
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FORMIGO FABRICAT EN CENTRAL

El formigé que s'utilitzara en I'execucié de I'obra procedira de central formigonera, complira les condicions indicades
al'article 69.2 de 'EHE i tindra les caracteristiques que s'especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost
i planols. Es a dir: (veure EHE, art. 69.2.8)

Element a construir: Fonaments, Estructura

Designacio del formigd per propietats: HA-25/B/16/1la, HA-25/B/20/1

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA

Resistencia (EHE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA

Consistencia (EHE, art. 30.6): tova (B)

Mida maxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20 resta

Tipus d’'ambient (EHE, art. 8.2): | interior, lla soterranis i fonaments, Ilb exterior vist

Designacio del formigé per dosificacio:

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA

Consisténcia (EHE, art. 30.6): tova (B)

Mida maxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20 resta

Tipus d’'ambient (EHE, art. 8.2): | interior, lla soterranis i fonaments, Ilb exterior vist, ...

Contingut minim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA: Exposicié I: 250, exposicio lla: 275 i exposicio IIb: 300
Designacio, classe resistent i caracteristiques addicionals del ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM |

Altres caracteristiques: A determinar pel Director d'Execuci6 de l'obra

Coeficient de minoracié adoptat en el calcul (EHE, art. 15.3): 1,5 (especificat en els planols d'estructura)
Control estadistic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura)

Criteri de divisio de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per I'aparellador o arquitecte tecnic): A determinar pel Director
d'Execuci6 d'Obra

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de 'obra establira el nombre,
forma i freqiiencia necessaris per realitzar els controls segiients:

Controls en el moment de la recepcio

Documentals

a) Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjangant la comprovaci6 de I'albara,
signat per persona fisica, el qual contindra totes les dades indicades en I'article 69.2.9.1 de 'EHE.

b) Es comprovara el nivell d’'homologacié de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment reconegut o
un certificat CC-EHE (EHE, art. 81).

Operatius

a) Escomprovara la consisténcia en la forma, frequencia i tolerancies indicades en l'article 83 de 'EHE.

b) Es realitzaran provetes segons l'article 88 de I'EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisio de lots
indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistencia a compressio a 7 i 28 dies.

c) Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors (d'acord amb 'UNE
83300/84).

d) En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’'un distintiu oficialment reconegut o un certificat
CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepcié en obra dels components del formigo, segons que s'indica a
larticle 81 de 'EHE.

e) Sota l'autoritzacié expressa de la direccié d’obra es podra aplicar una reduccié en el nombre d’'amassaments a
assajar per cada lot segons s’estableix a 'apartat 3 de I'annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col-locacié en obra.
Assaigs de laboratori
Es realitzaran prescriptivament les seglients determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les

normes referenciades entre paréntesi i amb els criteris de tolerancies expressats en l'article 88 de 'EHE:
— Resistencia a compressio als 7 dies (EHE, art. 88)
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— Resistencia a compressio als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents, amb la metodologia i
els criteris d'acceptacid referenciats entre parentesi:

—  Mida maxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)

—  lé-clorur total (EHE, art. 30.1)

—  Densitat (UNE 83317/91)

— Resistencia als cicles glag-desglag (ASTM C-666/89)

—  Penetracié d'aigua sota pressio (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)
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RODONS D’ACER PER A FORMIGO

Els rodons d’acer per armar que s'utilitzaran en I'obra compliran les condicions indicades a I'article 31 de 'EHE i tindran
les caracteristiques que s'especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols: Es a dir:

Designaci6 (EHE, art. 31): B5S00S per barres i B500T per malles electrosoldades

Diametres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 20

Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): A determinar pel Director d'Execucié de I'obra

Altres caracteristiques: A determinar pel Director d'Execucié de l'obra

No s'utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per una
persona fisica (EHE, art. 90.1).

Nivell de control (EHE, art. 90): Normal (especificat en el planols d'estructures)

Criteri de divisio de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per I'aparellador o arquitecte técnic): A determinar pel Director
d'Execuci6 d'Obra.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre,
forma, frequiencia i tolerancies necessaris per realitzar els controls segiients:

Controls en el moment de la recepcio

Documentals

a) Es controlara, per cada subministrament diferent, la correspondéncia entre la comanda, I'albara i allo especificat
en el projecte.

b) En el cas d'acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es
sol-licitara per cada partida I'acreditacio d'aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1).

c) Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori
homologat, conforme compleixen les exigéncies establertes a 'EHE (EHE, art. 31.5.2).

d) En barres corrugades i malles electrosoldades es sol-licitara, per a cada subministrador i tipus d’acer, el certificat
especific d'adheréncia, segons que s'indica al article 31 de 'EHE.

Operatius

a) Es realitzaran les determinacions necessaries per lot, segons l'article 90.2 i 90.3 de 'EHE, amb I'objecte de
verificar que la seccié equivalent compleix les especificacions de I'article 31.1 de 'EHE.

b) En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessaries per lot, segons I'article 90.3 de 'EHE, amb
I'objecte de verificar que les caracteristiques dels resalts s'ajusten a les variacions consignades obligatoriament
en el certificat especific d’adheréncia, segons que s'indica a l'article 31.2 de 'EHE (control normal).

c) En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessaries per lot, amb
I'objecte de verificar el gravat de les marques d'identificacio (tipus d’acer, pais d'origen i marca del fabricant)
segons que s'indica a l'article 31.2 de 'EHE.

d) Escomprovara 'absencia d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjangant inspeccié visual
(control a nivell reduit) o després de I'assaig de doblegat - desdoblegat segons s'indica a l'article 31.2 de 'EHE
(control a nivell normal).

e) Enel cas dexistir unions per soldadura es comprovara I'aptitud pel soldatge segons I'article 90.4 de 'EHE.

f)  Com a minim dos cops al llarg de I'obra es determinara el limit elastic, la carrega de trencament i l'allargament
en trencament en una proveta de cada diametre, tipus i subministrador d’acer, segons l'article 90.3 de 'EHE
(control normal).

g) Enelcas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diametre
principal utilitzat, e inclouran I'assaig de resisténcia a I'arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control
normal).

h) Es realitzara la presa de mostres necessaria per a la possible realitzaci6 de posteriors assaigs de comprovacio.

i) En el cas d'acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota
l'autoritzacié expressa de la direccié d'obra es podra deixar d’assajar 'acer en les condicions que estableix
I'apartat 2 de I'annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col-locacié en obra.
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Assaigs de laboratori

Es realitzaran prescriptivament les segiients determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada
en el primer paréntesi i els criteris d'acceptacié indicats en el segon:

—  Limit elastic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)

—  Carrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5)

— Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5)

—  Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5)

— Resistencia a I'arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5)

En cas de dubte raonable, la Direccid Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs segiients en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer paréntesi i els criteris d'acceptacié indicats en el segon:

—  Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5)

— Adheréncia (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2)
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES

L'acer que s'utilitzara en I'execucio de I'obra tindra les caracteristiques que s'especifiquen en la memoria, plec de
condicions, pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats al CTE DB SE-A. Es a dir:

Designaci6 (DB SE-A, taula 4.1): S275JR

Tipus i ubicacio: Indicats en els planols d’estructura

Coeficient de majoracié de carregues adoptat en el calcul (DB SE-A): Indicat en els planols d’estructura
Criteri de divisi de lots (DB SE-A): A determinar pel Director d'Execuci6 de I'obra

S'identificara sempre als planols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de 'obra establira el nombre,
forma i freqiiéncia necessaris per realitzar els controls segtients:

Controls en el moment de la recepci6

Documentals

a) Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjangant la comprovacio de I'albara.
b) Es controlara la garantia del fabricant per a cada classe d’acer.

Operatius

a) Escomprovara 'existéncia de la marca d'identificacio..

b) Es comprovara que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que indiquen les normes de
qualitat.

c) Es comprovara que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que indiquen les normes de
qualitat.

Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs segients, en laboratori
homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptacié de les normes referenciades entre paréntesi:
—  Limit elastic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1)

— Resistencia a traccié (UNE ) (DB SE-A)

—  Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A)

—  Doblegat sobre mandri (UNE) (DB SE-A)

—  Resiliéncia (UNE) (DB SE-A)

—  Estat de desoxidacié (DB SE-A)

—  Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A)

—  Contingut de fosfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A)

—  Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A)

—  Contingut de nitrdgen en colada i producte (UNE) (DB SE-A)

—  Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A)

—  Contingut de manganes en colada i producte (UNE) (DB SE-A)

—  Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A)
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MAONS AMB FUNCIO ESTRUCTURAL

Els maons s'utilitzaran en I'execuci6 de I'obra tindran les caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de
condicions, pressupost i planols, d'acord amb els criteris indicats a la CTE DB SE-F i en el “Pliego General de
Condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccion” (RL-88) i que, en resum, sén els
seglients:

Exposicio:
Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, mari i altres): Interior i exterior
Designacio (DF SE-F taula 3.1: 1, lla, lib, llla, Ilib, llic i IV): Interior | i exterior IIb

Peces:

Classificacié (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): Calades
Designacio (DB SE-F 4.1.1: nominals + un junt): catala 30 x 15 x 10 cm, metric 25 x 12,5 x 10 cm
Resistencia compressio: 15 N/mm?

Morter:
Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari
Especificacié (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calg, sorra)

Fabrica:
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A,Bo C): C
Resistencia compressio (DB SE-F taula 4.4): 5 N/mm?

La definicio de “partida” i “mostra” es realitzara segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el
subministrament amb el seu desti a I'obra.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre,
forma i frequiéncia necessaris per realitzar els controls segtients:

Controls en el moment de la recepcio

Documentals

a) Escontrolara, per a cada subministrament diferent, la correspondéncia entre la comanda, I'albara i allo especificat
en el projecte, segons les indicacions de I'apartat 5.2 de la RL-88.

b) Es sol'licitara, per a cada subministrament i tipus de mad, el document de garantia del fabricant de la resisténcia
a compressio, segons que s'indica a I'apartat 4.2 de la RL-88.

c) Siels maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovara, per a cada subministrador i tipus de maé, la
certificacio dels assaigs realitzats en laboratori, segons I'apartat 6.4 de la RL-88.

d) Siels maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovara, per a cada subministrador i tipus de mad, la vigéncia
i documentacio del distintiu de qualitat.

Operatius

a) Es verificara la correspondéncia entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons I'apartat 6.4 de la
RL-88.

b) Es comprovara la inexisteéncia de fissures no tolerables, segons I'apartat 4.3 de la RL-88.

) Es comprovara la inexisténcia d'exfoliacions, segons I'apartat 4.3 de la RL-88.

d) Es comprovara la inexisténcia d’escrostonats per pinyol, segons I'apartat 4.3 de la RL-88.

Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direccid Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer paréntesi i els criteris d’acceptacid indicats en el segon:

— Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1)

— Resistencia a compressio (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2)

—  Eflorescéncia (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2)
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—  Succié (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2)
—  Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2)
— Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2)

04/10/2022 | ST Técnic d'urbanisme i habitatge
(Francesc)

267

FRANCESC PUIG MARTORELL

Signatura 1 de 1

Copia. Introduiu el Codi Segur de Validaci6 a la plana web que s’indica per accedir al document que figura a les bases dades documentals de I’Ajuntament de Palamés.
Codi Segur de Validacié 64da49b653e849caa403f9f3b76d172c001
Url de validacié https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administracié Estat d'elaboraci6: Original



https://seu.palamos.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

CONTROL DE QUALITAT Reforma de la plaga Josep Sarquella

REPLANTEIG

Es controlaran els replantejos realtizats per I'empresa constructora, com a minim el nivell que s'estableix a continuacio.

Caldra sol-licitar I'acta TIC per tal de poder realitzar la comprovacio dels serveis del projecte amb els que les
companyies faciliten.

Operatius

Disponibilitat dels terrenys

enllag amb la vialitat existent

Comprovacié en planta de mides d'espais publics i parcel-lats

Comprovacid de les rasants d'espais publics respecte d'espais parcel-lats

Possible existéncia de serveis afectats

Comprovacié dels punts de desguas del clavegueram i dels punts d'escomesa dels diferents serveis
Compatibilitat amb els sistemes generals

Elements existents a enderrocar o conservar
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MOVIMENT DE TERRES | FORMACIO DE L’ESPLANADA

Controls previ dels sols existents

En aquest punt s'estableixen els controls a realtizar en la formacié de I'esplanada i les terres existents, per tal de
comprovar:

— les qualitats dels sols

— el contingut de grava i sorra

— el contingut de pedra

— el contingut de matéria organica

— les esquerdes al terreny natural

— la presencia d'argiles plastiques o perillosses.

Per cada 2.000 m2 d’esplanada en desmunt o terraplé en cota inferior a 0,50 m caldra fer els seglients assajos:

1 granulometric

1 limits Atterberg

1 Proctor modificat

1 index CBR

1 contingut matéria organica

1 contingut humitat higroscopica

R IR NIRRT

Control dels terrenys aportatas

Caldra observar de manera visuals

— el gruix de tongades

— eltipus de refinat realitzat

— lalocalitzacié de possibles flonjalls
— les condicions de drenatge

— les pendents de I'esplanada

— el drenatge natural i les cunetes

Per cada 2.000 m2 de tongada compactada o fraccio diaria, caldra fer:

a) 5 densitats "in situ"
b) 5 humitats "in situ"
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CLAVAGUERAM, ALTRES SERVEIS | REBLERT DE RASES

Control previ dels conductes

Previa a la col-locacid dels tubs a la rasa de clavegueram i altres serveis caldra realitzar una série de comprovacions:

— Replanteig en planta i algat dels conductes

— Replanteig de la correcta distribucié dels encreuaments de vial, tronetes, embornals, pous de registre, connexions
i els altres elements singulars.

—  Acceptacio dels equips de maquinaria

—  Accepatacio de la procedéncia dels materials (materials, diametres, absencia de danys, juntes, ...)

— Tipologia dels estintolaments i certificats dels sistema.

Control de I'execucid

Durant I'exeucci6 de les rases caldra per cada 200 m de rasa oberta
a) 5 mesures d'amplada

b) 5 mersures de fondaria

c) 5 mesures de pendent

Erp cada 50 m3 de formigé col-locat o fracci6 diaria caldra comprovar:

a) 4 resistencies a compressio
b) 1 assaig de consiténcia

Per cada 300 m de canoanda col-locada i canvi de seccié cal
a) 2 assatjos de flexié transversal (resisténcia a I'aixafament)

Pel que fa al reblert de les rases, cada 800 m? de rasa compactada o canvi material cal realitzar

a) 1 Proctor modificat

b) 1 Granulométric

c) 1 Limits Atterberg

d) 1 index CBR

e) 1 Contingut matéria organica

A la compactacié per cada 200 m3 de rasdsa compactada o canvi de material cal fer

a) 5densitatinistu
b) 5 humitats in situ

Un cop finalitzada les obres

Caldra realtizar una inspecci6 en camera de TV de tot el recorregut, amb comprovacio de les pendents, seccions,
escomeses i possibles danys causats durant les obres.
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VORADES, ENCITATS, RIGOLES | BASE DE VORERES

Control previ dels materials

Del conjunt de les vorades, encitats i rigoles a col-locar caldra escollir de manera aleatoria i realtizar els segtients
assajos

a) 3 resistencia a compressio prévia extraccié de testimoni de 10 cm de diametre

b) 3 desgast per fregament

Control de I'execucid

Un cop s’estiguin col-locant els elements d’urbanitzacié calda

—  Comprovar que els elements col-locats corresponen amb els aprovats
—  Control visual d"alineacio i nivellacio

—  Separaci6 entre peces i juntes

— Dimensions de les rigoles in situ

—  Gruix de la base de formigd

Pel que fa al formigd de sustentaci6, fixacio o de base de voreres, cada 50 m? de vorada o de subbase caldra

a) 4 resistencies a compressio
b) 1 assaig de consistencia
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CONTROL DE QUALITAT Reforma de la plaga Josep Sarquella

SUBBASE GRANULAR

Préviament a I'estesa de la subbase granular, caldra haver comprovat les pendents i qualitats de I'esplanada.

Control previ dels materials

Préviament a I'estesa del material a 'obra caldra comprovar que:

3 Granulometric

3 Equivalent de sorra

3 Proctor modificat

3 Limits d'Atterberg

1 Qualitat "los Angeles”
1 index CBR

IR RTINS

Control de I'execucid

Si el material extés supera els 300 m?3 o fraccié caldra repetir els assajos anteriors amb les quanties segtients.

1 Granulometric

1 Equivalent de sorra

1 Proctor modificat

1 Limits d'Atterberg

1 Qualitat "los Angeles”
1 index CBR

Sl

Pel que fa a la compactacio6 de la subbase, s’estableix un minim de control de qualitat basat en:

a) 5densitat “in situ”
b) 5 humitats “in situ”
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CONTROL DE QUALITAT Reforma de la plaga Josep Sarquella

BASE GRANULAR

Préviament a I'estesa de la base granular, caldra haver comprovat les pendents i qualitats de I'esplanada.

Control previ dels materials

Préviament a I'estesa del material a 'obra caldra comprovar que:

3 Granulometric

3 Equivalent de sorra

3 Proctor modificat

3 Limits d'Atterberg

1 Qualitat "los Angeles”
1 cares de fractura

) 1index CBR

e2ocoze

Control de I'execucid

Si el material extés supera els 2.000 m2 o fraccié caldra repetir els assajos anteriors amb les quanties segtients.

1 Granulometric

1 Equivalent de sorra

1 Proctor modificat

1 Limits d'Atterberg

1 Qualitat "los Angeles”
1 index CBR

20T

Pel que fa a la compactacio de la subbase, s'estableix un minim de control de qualitat basat en:

a) 5 densitat “in situ”
b) 5 humitats “in situ”
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CONTROL DE QUALITAT Reforma de la plaga Josep Sarquella

PAVIMENT ASFALTIC

Control previ dels materials

Préviament a I'estesa del material a I'obra caldra comprovar que:

3 densitats “in situ”

3 humitatas “in situ”

3 Granulometric

1 Equivalent de sorra de la barreja d’arids en sec
1 Qualitat "los Angeles”

1 Coeficient de pulimnet accelerat (capa de transit)
1 forma dels arids (agulles i “lajas”)

1 adhesivitat

1 friabilitat

1 marshall

1 immersié-compressio
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Control de 'execucid

Un cop s’estiguin col-locant els elements d’urbanitzacié caldra

—  Execucié de paviments de mescles asfaltiques

—  Guarit del reg d'imprimacié

—  Comprovacié de la temperatura de la mescla

- Gruix

—  Control de cotes

—  Acabat superficial

—  Execuci6 de juntes

—  Comprovacié de punts baixos(situacié embornals)
— Regs d'adheréncia

Durant I'execucié de les obres, per cada 500 tn de mescla col-locada caldra:

1 granulometric d'arids i filler

1 granulométric barreja arids

1 limits Atterberg (mescla arids)

1 Equivalent de sorra (mescla fabricada després d'extret el lligant)
1 Marshall

3 Provetes (Densitat, Estabilitat, deformacio)

4 proves de contingut de lligant

e2eccoTse

Un cop finalitzada les obres

Per a comprovar el gruix de les capes d'asfalt i poder certificar les obres caldra realtizar per cada 100 m de vial acabat:

a) 5 testimonis de gruix amb determinacié de la densitat
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CONTROL DE QUALITAT Reforma de la plaga Josep Sarquella

PAVIMENT DE PANOT | LLAMBORDES

Control previ dels materials

Previament a I'acceptacié dels material proposats per a utilitzar per part de la constructora, caldra realitzar una série
de comprovacions i assatjos:

a) 2 assatjos de resisténcia a compressio previa extraccio de testimoni de 10 cm diametre
b) 1 assaig per desgast per fregament

Control de I'execucid

Un cop s’estiguin col-locant els elements d’urbanitzacié caldra

—  Comprovacio del rejuntat i del vorat

—  Control de cotes

—  Comprovacio6 de punts baixos(situacié embornals)

—  Comprovaci6 de pendents

—  Comprovacié rejuntats a fagana o elements de confinament.

Per cada 500 m2de paviment col-locat caldra realtizar.

c) 2 assatjos de resisténcia a compressio previa extraccio de testimoni de 10 cm diametre
d) 1 assaig per desgast per fregament
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FOTOGRAFIES GENERALS DE L'AMBIT - FOTO 1,2, 3,8,9i 10
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TIPUS D'ACABAT DEL BANC DE FORMIGO COLOREJAT AMB ACABAT GRANELLAT - FOTO 7
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Planol enllumenat - Tubs i arquetes

ARQUETA CONNEXID ESCENgA

Tub PE corrugat amb cable nu de 35 mm exterior ———=Tub PE corrugat sense terra exterior = Piqueta de coure O  Arqueta
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8_ 1 Secci6 constructiva e. 1125

Paviment de saulé

Lamina geotextil antigerminant

Tubs instal-lacions

Formigé colorejat color saulé amb acabat granellat fet
amb formigé HA 25 Ila 20

Xarxa reg amb tub PE 16 mm amb goters cada 30 cm
Terra adobada apta per a plantacié gespes

Grava reciclada

Aspersor emergent i tub reg PE 35 mm
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Paviment de sauld
Lamina geotéxtil antigerminant
Tubs installacions
I, N Formigd colorejat color saulé amb acabat granellat fet
g < A amb formigd HA 25 lla 20
- B - Xarxa reg amb tub PE 16 mm amb goters cada 30 cm
Terra adobada apta per a plantacio gespes
Grava reciclada
Aspersor emergent i tub reg PE 35 mm
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94 Detalls - Enllumenat e. 1/40
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PLANOLS
95 Detalls - Reg e. 1140
ARQUETA DE COMANDAMENT DEL REG AMB CONNEXIO AL
CLAVEGUERAM
——————— TAPADE FUNDICIO
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\ /
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ARQUETA PLASTIC PUNT MES ALT

ANELL DE GOTERS

DETALL ANELLA DE REG
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CANONADA DALIMENTACIO
CONNECTOR

ARQUETA PLASTIC PUNT FINAL

ESQUEMA DEL SISTEMA DE REG

\ TRAM DE GOTER DE 0.5 M DINS DARQUETA
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